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CAPITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES

1.1.- ALCANCES DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales contiene las indicaciones y normas
a aplicar por el Contratista para la ejecucion de las tareas objeto de la Licitacion de la obra de
referencia.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos
a aplicar en las obras, como asi también la forma de ejecucién y las normas de aplicacion de
cada rubro o tarea.

En él se estipulan también las condiciones y relacidon en que debe desenvolverse el Contratista
en lo que se refiere a la realizacibn y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir a la Direccibn de Obra para su
correcta ejecucion.

El Contratista deberd realizar en un todo la materialidad del proyecto que comprende la
presente, manteniendo en todo material, terminacién y tarea, la esencia del mismo, su objetivo
y la calidad de sus materiales y terminaciones.

Se consideraran incluidos en la oferta la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
transporte y toda tarea o material que, aun no estando expresamente indicado en planos,
Planilla de Cotizacién, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o el presente, sean
necesarios para la correcta y completa ejecucion de cada tarea y de la obra de acuerdo a su fin
y a las reglas del arte y de la construccion.

No seradn aceptados adicionales emanados de la supresiéon de accesorios de ningun tipo,
montaje de elementos, amures, ajustes o emprolijamientos de obras existentes, o toda tarea
que sea imprescindible para que la obra, y cada parte de ella, sea terminada para su uso y
funcionamiento correctos por parte del Comitente.

1.2.- CERCO DE OBRA

El Contratista tendré la obligacién de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las
exigencias municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos
en contacto con la via publica y con las construcciones y movimiento de personas existentes
en el predio o, en caso de obras en interiores, debera mantener cerrado con materiales
provistos por €l mismo, los accesos al piso o0 a los pisos en contacto con palieres generales,
tanto principales como de servicio.

Los materiales para los cercos, puertas y portones deberan ser pintados en sus caras visibles
desde el exterior de la obra. Todas las puertas y portones deberan contar con cerradura o
candados de seguridad.

El Contratista debera elaborar el disefio de los Cercos de Obra de acuerdo a las indicaciones
que le imparta a tal efecto la Direccidn de Obra, y debera presentar, si se lo solicitase, un plano
definitivo con las demarcaciones, niveles y replanteos necesarios para someterlo a la
aprobacidn de la Direccion de Obra.

En el caso de obras en exteriores, el recinto de las obras debera tener, convenientemente
ubicados, portones y puertas de entrada propios suficientemente robustos como para
garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran personal y materiales a la
obra.

Se consideraran incluidos en la cotizacion todos los materiales, mano de obra y equipos, tanto
de los cercos en si mismos como su pintura, mantenimiento de la misma, cerraduras y otros.
En los casos de que las obras se realicen por etapas dentro de un mismo piso, se considerara
incluido en la oferta tanto el armado de cada cerco como su desarme para reubicar en otro
sitio, tanto sea parcial o totalmente.

1.3.- CARTEL DE OBRA

Si fuera solicitado en la Planilla de Cotizacion, el Contratista proveera e instalara un cartel de
obra de 12 m2 cumpliendo con todas las normas municipales vigentes, con las caracteristicas y
leyendas que oportunamente le suministrara la Direccion de Obra

Previamente al emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacion de la Direccion
de Obra.
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1.4.- OBRADORES

En caso de obras en exteriores o desarrolladas en los interiores de un edificio de un predio
industrial, y con la debida antelacion, el Contratista presentard a la Direccién de Obra para la
aprobaciéon un plano de la disposicion del obrador. El Contratista debera presentar a la
Direccion de Obra el plano de proyecto de los obradores para su aprobacién y los planos de
replanteo de los mismos previo al inicio a los trabajo respectivos.

Respecto de los cobertizos y demas construcciones provisionales que se requieren para la
realizacion de los trabajos, el Contratista debera preverlos en las zonas externas, en lugares a
aprobar por la Direccion de Obra.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista prevera el vestuario y bafios para el
personal y todo otro local e instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y
sus Decretos Reglamentarios. Los bafios podran ser del tipo quimico, en lugares a convenir
con la Direccién de Obra o convencionales, con provisidbn de agua, instalacion sanitaria
completa, ventilaciones reglamentarias y con los desagies debidamente conectados a la red
cloacal existente en el sitio.

Ademés del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondra las comodidades
necesarias para los depdésitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para
primeros auxilios, reglamentario.

Todas las construcciones provisionales serdn mantenidas en perfecta higiene y estado de
conservacion por el Contratista.

El Contratista tendrd a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de
conservacion de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la
Direccion y del propio Contratista.

El Contratista debera proveer el equipamiento para las oficinas de la Direccion. EI mismo
estara compuesto de mesas de trabajo, sillas, mesa de reuniones, computadora con cad
incorporado, impresora, sanitario y demas elementos y equipamiento basico para el trabajo de
una persona y para reuniones de coordinacion con la presencia de 10 personas. Todos los
elementos descriptos y su instalacion se consideraran incluidos en la cotizacion y debera ser
sometido a la aprobacion de la Direccion de Obra el tipo mobiliario y su disposicion en los
locales. El Contratista debera hacerse cargo de la instalacién, cableado y conexionado de
todas las computadoras y teléfonos para las oficinas de la Direccion de Obra y del Contratista,
con los accesos a internet, red interna y telefonia.

El Contratista debera proveer la cantidad de matafuegos y elementos de seguridad necesarios
y reglamentarios dentro de las oficinas y de los obradores.

El Contratista deberd adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. Las construcciones provisionales especificadas,
una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por el Contratista
juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el
mismo, o0 existentes, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a
cafierias, cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisorias.

En el caso de obras desarrolladas en interiores de oficinas, la Direccion de Obra indicara qué
locales podran ser utilizados por cada Contratista para la guarda de sus equipos, acopio de
materiales y vestuario del personal. Los sanitarios a utilizar por el personal seran los
existentes, debiendo el Contratista mantenerlos en perfecto estado de limpieza diariamente y
sera responsable por toda rotura o desperfecto o deterioro, quedando a su cargo las
reparaciones correspondientes.

En obras interiores de una duracion mayor a 45 dias corridos, el Contratista debera disponer
del equipamiento para la oficina técnica de la Direccibn de Obra y para reuniones de
coordinacion, tal lo indicado en los péarrafos precedentes.

1.5.- AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra y su obtencién y consumo sera costeado
por el Comitente en caso de obras ejecutadas en predios propios, o por la propietaria del
predio si fuera el caso.
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En el caso de obras en interiores de oficinas el agua para construccién y consumo sera la
existente en el edificio donde se ejecuten las obras.

1.6.- ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista, y se
ajustard a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Direccion de
Obra.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacion natural, el
Contratista proveerd la iluminacion que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacion de la Direccién de Obra las
especificaciones, esquemas, calculos y memorias de consumo y otros solicitados, de las
instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencién de la energia para la ejecucion de la obra, en su totalidad con puesta en servicio
y pruebas hasta la entrega de la obra, como asi también para la iluminacion, seran costeados
por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de caracter técnicos reglamentarias para dichas instalaciones, incluidas las puestas
a tierra, suministro para equipos especiales de izaje y otros.

Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccién, sean estos de su propio uso, o de uso de sus subContratistas.
Los equipos de luz de obra, como tableros, lamparas y otros, seran por cuenta y cargo del
Contratista y se consideraran incluidos en la Planilla de Cotizacion.

El Contratista debera disponer de equipos suficientes y moviles durante las tareas de pintura,
colocacion de revestimientos u otros casos donde sea necesario realizar inspecciones
puntuales. El Contratista dispondrd de dichos artefactos y su ubicaciéon en cada situacion y
momento que sea indicado por la Direccion de Obra.

1.7.- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

El oferente debera examinar por su cuenta y riesgo el lugar destinado a la obra y conocer
perfectamente el estado en que lo va a recibir, como asi también las condiciones y
restricciones que deba tener en cuenta durante la ejecucion de las obras, establecidas por los
entes oficiales o privados con jurisdiccion sobre el mismo, tanto por el tipo de tareas, como por
sus plazos de ejecucion, previsiones de seguridad y otros.

La visita al sitio es obligatoria, debiendo presentar conjuntamente con su oferta el comprobante
de visita firmado por la Direccion de Obra.

1.8.- LIMPIEZA DEL SITIO

En los casos de obras exteriores, el Contratista debera proceder a la limpieza de la totalidad
del predio y un excedente sobre veredas donde fuera necesario de acuerdo al plano de
implantacion. Se debera retirar todo tronco, arbol, maleza, arbusto, alambres y desperdicios de
todo tipo, los que seran retirados del predio.

La Direccion de Obra podra establecer la remocién o no de arboles existentes y su traslado o
su permanencia. Las especies que fueran mantenidas en su sitio, deberan protegerse durante
el transcurso de las obras, por cuenta del Contratista.

En los casos de obras en interiores, el Contratista deberd desmontar y/o demoler aquellos
elementos que sean indicados en los planos correspondientes o los que, a juicio de la
Direccion de Obra, sea necesario desmontar o retirar para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.9.- REPLANTEO, NIVELACION Y RELEVAMIENTO

En el caso de obras en exteriores, el trazado de las obras se ajustara estrictamente a los
planos de replanteo y de niveles y a las indicaciones que impartiere la Direccién de Obra. El
Contratista debera demarcar en obra los ejes principales y secundarios y los niveles indicados
en planos y por la Direccion de Obra.

Cualquier trabajo extraordinario, o alin demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo, serd por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la
Direccién de Obra se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.
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Todos los planos de replanteo y nivelacién que la Direccion de Obra requiera al Contratista
deberan ser entregados por Nota en el Libro de Ordenes y Servicios, en dos copias en papel y
en soporte magnético.

En el caso de obras en interiores, el Contratista debera proceder a los replanteos de tabiques,
cielorrasos, refuerzos para frentes y toda tarea que lo requiera. Para dicha tarea, el Contratista
debera disponer de todos los equipos y herramientas necesarias y aquellos especiales que le
indique la Direccién de Obra, como asi también debera disponer de personal competente para
la realizacién de la tarea con la presencia de su jefe de obra o capataz. Todo replanteo debera
realizarse con la presencia de la Direccién de Obra. Los planos de replanteo seran emitidos
por la Direccién de Obra via mail o en cd y deberan ser ploteados en escala adecuada por el
Contratista.

1.10.- PLANOS DE TALLER

Si la Direccién de Obra se lo solicitase, el Contratista debera ejecutar los planos de detalle de
los disefios que componen la presente documentacion licitatoria, tanto total o parcialmente
segun sea el pedido, entendiéndose por tales la ingenieria de detalle y los planos de taller para
la ejecucion de muebles, carpinterias, herrerias, marmoleria u otros que le sean indicados, se
encuentren o no indicados en los Capitulos correspondientes del presente. Los planos de taller
deberan ser presentados a la Direccién de Obra con la debida antelacién o cuando ésta los
solicite, debiendo presentarlos el Contratista por nota en el Libro habilitado para tal fin. La
aprobacion de dicha documentacién por parte de la Direccién de Obra habilitara el inicio de las
tareas comprendidas en dicha documentacién. No se aceptaran trabajos que no se encuentren
expresamente firmado su inicio de fabricacién por parte de la Direccion de Obra. Quedara a
cargo del Contratista el desmonte y posterior ejecucion si esta no se hallase debidamente
aprobada y conformada por la Direccion de Obra. Se consideraran incluidos en el item
correspondiente de la planilla de cotizacion, todos los planos que sean necesarios para la
completa y correcta ejecucion de las obras objeto del presente.

En todos los casos en que la Direccién de Obra indique al Contratista la elaboracion de planos
de taller e ingenieria de detalle, los mismos deberan ser entregados por Nota en el Libro de
Ordenes y Servicios, en dos copias en papel y en soporte magnético.

El Contratista debera presentar, en el momento de la Recepcién Definitiva de la obra, los
planos Conforme a Obra de las obras objeto de la presente.

1.11.- MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las
obras, ya sea propio o de subcontratistas. Dicho personal debera ser suficientemente
capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idoneos. Asimismo debera contar con
un representante técnico en obra, en forma permanente, quien serd responsable de la
coordinacion de todos los gremios o subcontratistas. Para cada subrubro o subcontrato, el
Contratista debera considerar la presencia de un capataz del gremio correspondiente, tanto
sea de tabiqueria de montaje en seco, pintura u otros, quien coordinara y organizard las tareas
del personal y quien, si fuera necesario a criterio de la Direccion de Obra, debera participar en
las reuniones de coordinacion.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que le ejecucion de
la obra requiera en cada etapa o rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

La Direccion de Obra podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia
gue detecte durante la marcha de los trabajos, asi como exigir la presencia diaria de capataces
y/o jefe de obra.

1.12.- NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se
expresa, seran de aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacién del Contratista
poner en conocimiento de la Direccién de Obra esta situacion, previo a la realizacion de los
trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

Pag. 10 de 56



1.13.- MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas
retnen las cualidades y -caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia,
durabilidad, fcil higiene y mantenimiento y otros. Y por caracteristicas: formato, dimensiones,
textura, color, forma de colocacion y otras.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta de cotizacion, lo que posibilitara
que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos la Direccion de Obra efectuard las inspecciones y aprobaciones normales,
a fin de evitar la incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.
Cuando en este Pliego o en los planos complementarios se establezcan caracteristicas de los
materiales, sin indicacién de marca, el Contratista ofrecera a la Direccion de Obra todos los
elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las
caracteristicas especificadas, para que ésta pueda emitir su aprobacion o rechazo.

Los materiales en general serdn de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados deberan ingresar a la obra en sus envases originales,
perfectamente cerrados, con cierre de fabrica. El Contratista sera el responsable del cuidado y
guarda hasta su utilizaciéon, y deberda guardarlos en las condiciones determinadas por el
fabricante.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de
aprobacién, en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes, 0 cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la
Direccion de Obra, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro
del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el
Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podran ser
retirados de la obra por la Direccién de Obra estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del
mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con la reglas del arte, seran
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los
trabajos de sustitucion diere lugar.

1.14.- MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacién de la Direccion de Obra y previo a su ejecucion o
fabricacion, muestras en tamafio natural de todos los materiales que a criterio de la misma
requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrardn todos aquellos
materiales que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones,
tales como mosaicos, baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios,
herrajes, telas, maderas, laminados, etc. o aquellos que se indican expresamente en el
presente pliego.

Con el mismo criterio el Contratista deberd presentar muestras de elementos para su
aprobacioén por la Direccion de Obra, tales como carpinterias, artefactos y accesorios de las
instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los componentes propios del sistema
necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento, ain cuando no esté
indicado en cada Capitulo del presente.

En casos de obras exteriores, la Direccibn de Obra podrd solicitar al Contratista la
construccion, en el exterior del edificio, en lugar a designar, de un espacio destinado a
muestras de carpinterias exteriores, terminacion de paramentos exteriores, solados exteriores
y otros, construyendo para tal fin un muro de mamposteria y un contrapiso que contenga
dichos materiales o terminaciones en sus diferentes alternativas.

En el caso de materiales especiales, el Contratista debera suministrar catalogos, fichas
técnicas, calculos y toda ampliacion de informaciones que solicite la Direccion de Obra.
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Cualquiera de estos elementos que servirdn de cotejo y control de las partidas que ingresen a
obra podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestras de solados, pinturas,
revestimientos u otros, en la obra misma, que indique la Direccién de Obra, pudiendo en caso
de ser aceptados incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no soélo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se
efectuaran con las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra
dar motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico
responsable de los perjuicios que se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Direccion de Obra

Las muestras solicitadas, ademas, deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la
documentacién técnica, pero que sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos
de los detalles constructivos, union de elementos, tapajuntas, etc., conducentes a una mejor
ejecucion y terminacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del
obrador, adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

En caso de que se le solicite, el Contratista esta obligado a presentar con la debida antelacion
a la Direccién de Obra, las planillas de mezclas de los revoques, capas aisladoras, contrapisos
y carpetas a ser ejecutados, las cuales deberan contar con la aprobacién de la misma.

1.15.- PRUEBAS Y PROTOCOLOS

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas indicadas en cada uno de los
capitulos de este pliego y en la oportunidad indicada en los mismos, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo, o cualquier otra prueba que a criterio de la Direcciéon de Obra sea
necesario efectuar de cualquier material, ejecucidon o instalacion que forme parte de los
alcances de la Licitacion. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Direccion de
Obra previo a la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera comunicar a la Direccion de Obra por Nota de Pedido y con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas, la fecha y la hora de realizaciéon de cada prueba, o
la realizara en la fecha que la Direccién de Obra le indique. Todas las pruebas deberan
realizarse con la presencia de la Direccion de Obra y los resultados deberan ser entregados a
la misma.

Los protocolos deberan estar, cuando la Direccion de Obra asi lo requiera, avalados por un
organismo especializado oficial o privado, aceptado por aquella. Los aranceles estan a cargo
del Contratista y deberan presentar informes avalados por los organismos competentes.

De acuerdo a las obras contratadas para su ejecucion por el Contratista, éste deberéa presentar
todos los protocolos enunciados mas adelante o los que se ajusten a aquellas, junto con la
solicitud de Recepcién Provisoria de la Obra. La Direccién de Obra no dara curso a dicha
solicitud en caso de no acompafiarse la totalidad de los protocolos requeridos. Igual criterio se
seguira para su certificacion.

El listado es indicativo, debiendo el oferente analizar, de acuerdo a los alcances de la obra
objeto del presente, qué estudios y pruebas le seran solicitados.

e Estudios Geotécnicos.

Mensuras (replanteos planialtimétricos).

Verificacion del célculo de la estructura resistente.

Aprobacion de la documentacion de obra de las estructuras resistentes.

Presentacion de muestras de materiales.

Analisis de mezclas hidréfugas para mortero.

Verificacion de ejecucion de capas aisladoras y azotados hidréfugos.

e Pruebas de carpinteria metélica:

a) Presentacion de planos de taller.

b) Verificacion de la estanqueidad de los cerramientos colocados en obra.

c¢) Verificacién de espesores segun especificaciones particulares.

Techado y cubiertas:

a) Aprobacion de materiales: asfalto, aluminios, fieltros, etc.
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b) Verificacién y control de la barrera de vapor.
¢) Verificacion y control de membrana asfaltica (prueba de estanqueidad)
¢ Instalaciones sanitarias.

El presente listado contiene las pruebas e inspecciones minimas indispensables. Todas las
otras pruebas que pueda solicitar la Direccion de Obra o que se encuentren indicadas en los
Capitulos del presente, tanto referidas a instalaciones como a obras civiles, seran de idéntica
obligatoriedad y deberén ser presentadas junto con el precedente detalle.

El Contratista debera, ademds, realizar aquellas pruebas particulares que requiera el
Comitente por necesidades propias de las actividades futuras a desarrollarse en el edificio
terminado.

1.16.- TOLERANCIAS EN LA CONSTRUCCION
- Desviacién de la vertical en las aristas y superficies de columnas, pilares, paredes y
fachadas: en cualquier nivel:

hasta 3m max.: 5mm.

hasta 6m max.: 8mm.

hasta 12m max.: 13mm.
- Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos:

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas:

en 3m: 5mm.

En cualquier pafio con un maximo de:

en 6m: 8mm.

Para pafios mayores se incrementard en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6m.
- Variacion de la lineas de la estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y
posicion relativa de las paredes:

en 6m: 10mm.

en 13m: 20mm.
- Variacién de la ubicacion de aberturas y paredes: 5mm.
- Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y
paredes:

en menos: 5mm.

en mas: 10mm.
- Variacion de los escalones:

a) En un tramo de escalera: alzada 3mm.

pedada 6mm.
b) En escalones consecutivos: alzada 2mm.
pedada 3mm.

1.17.- MATERIALES DE REPOSICION

1.17.1.- Materiales

El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas
las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (1) por ciento de lo colocado en la obra,
en ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados interiores y exteriores

e Revestimientos

e Placas de cielorrasos desmontables

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que
oportunamente indique la Direccién de Obra y responsable de la guarda, cuidado y proteccion
de los mismos.

1.17.2.- Pinturas
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El Contratista debera asimismo dejar indicados al Comitente las mezclas de pintura, codigos
utilizados y dosificaciones, de todas las pinturas utlizadas en obra, tanto se trate de
paramentos, cielorrasos, carpinterias, muebles, herrerias y otros.

1.17.3.- Manuales de uso

El contratista debera entregar los manuales de uso de cada instalacion, equipo o elemento
incorporado a la obra. Asimismo deberéd entregar los catalogos de la totalidad de los equipos y
sistemas instalados.

1.17.4.- Instructivos de mantenimiento

El Contratista debera presentar al Comitente todos los instructivos de limpieza de cada
componente colocado, tanto se trate de carpinterias, solados, muebles, cortinas, vidrios y otros
que en el futuro requieran limpieza, tanto periédica como eventual. Asimismo, deberd indicar al
Comitente las particularidades que requerira el mantenimiento de toda obra que asi lo requiera,
entregando un informe final a solicitud de la Direccion de Obra.

1.18.- LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
del terreno 6 de las areas existentes en caso de obras en interiores.

Durante la ejecucién de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre
de residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas en
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. El Contratista
deberéa considerar el retiro de todos los elementos de envases (plastico, cartones u otros) de
todos los otros contratistas.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de
todo elemento 6 estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios,
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquier otra instalacion.

La Direccién de Obra esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta econémica.

El Contratista debera efectuar una limpieza previa a la instalacién de los solados provistos por
otro contratista, previa a la instalacién del equipamiento, por sector, en la secuencia a indicar
por la Direccién de Obra. Posteriormente, debera efectuar la limpieza final con el equipamiento
instalado.

1.19.- AYUDA DE GREMIOS

El Contratista, dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a

los subContratistas especializados a quienes encomiende la realizacién de cualquiera de los

rubros que componen las obras licitadas, como asi también a las tareas realizadas por otros

gremios contratados en forma directa por el propietario, de acuerdo a lo descripto en el Pliego

de Especificaciones Técnicas Particulares.

Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provisién,

construccion y/o colocacién de cualquier tipo de material 0 elemento necesario para la correcta

y completa realizacion de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello

comprendido en el precio total cotizado.

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a

continuacion algunas de las obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que

en virtud del tipo de contrato que regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que

alguna tarea especifica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que deber& entregar las

obras en completo estado de terminacion. El listado es indicativo y sus alcances estan

directamente relacionados con el destino y fin de las obras, ya sean en exteriores, interiores,

por contrato Unico o por contratos separados.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de
cualquier gremio que las obras completas requieran.
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Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, premarcos para
rejas, amures, etc.

Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o
completar cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

Proveer, armar y desarmar andamios, grias u otro equipo de izaje y traslado, en todo
tiempo y lugar que los requieran.

Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc.
correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados.

Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo
tipo de residuos o sobrantes.

Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta
la recepcidn final de la obra definitiva, con materiales (plasticos, cartones u otros) provistos
por el Contratista y que seran considerados incluidos en cu cotizacion.

Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos,
herramientas, instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion
de la obra completa plantee, incluso la mano de obra propia necesaria.

En la cotizacion por item de la ayuda de gremios se consideraran incluidas todas las tareas
gue sean necesarias y a criterio e indicacién de la Direccién de Obra para que la obra completa

se

ejecute y termine de acuerdo, tanto al cronograma previsto como a la finalidad de la misma,

aunque determinadas tareas no se encuentren expresamente indicadas en el presente.

El

siguiente listado es genérico e indica globalmente los rubros de la obra, debiendo el

Contratista identificar aquellos que la obra objeto del presente tenga incluidos en los alcances
tanto del propio Contratista como de otros contratos.

La

ayuda de gremios debera considerarse tanto para los rubros incluidos en los subcontratos

como a todo otro gremio o provision de materiales o equipos contratados directamente por el
Comitente.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)
i)

)

k)
)

m)
n)
0)
p)
a)

Replanteo y coordinacion.

Instalaciones eléctricas.

Ascensores y gruas de izaje.

Instalacion termomecénica.

Instalacion de sefiales débiles

Instalacion de ductos y bandejas portacables.
Instalacion de Grupos Electrégenos, UPS, Racks y otros
Puesta a tierra y Pararrayos.

Instalacion Sanitaria.

Mano de Obra por limpieza, movimientos de materiales y equipos
Estructuras metélicas.

Solados, alfombra, goma u otros.

Muebles especiales que requieren refuerzos

Mobiliario de interiores

Frentes de oficina que requiera refuerzos

Carpinterias en general

Cortinas en ventanas
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CAPITULO 2 - CRONOGRAMA DE OBRA

2.1.- CRONOGRAMA DE OBRA

El Contratista debera elaborar y presentar a la Direccion de Obra a solicitud de la misma al
inicio de la contratacion, el Cronograma de Obra de sus tareas, con el camino critico y el
listado de tareas y subtareas que le indique la misma. El Contratista debera presentar dicho
cronograma en papel y en soporte magnético, en programa Project, para la aprobacion del
mismo. El Contratista debera asimismo elaborar las actualizaciones de dicho Cronograma que
surgieran en el transcurso de la misma y presentarlos para aprobacién a la Direccién de Obra,
en dos copias en papel y en soporte magnético.

La Direccién de Obra elaboraré el Cronograma de la obra completa, el cual serd presentado a
todos los contratistas y proveedores.

En todos los capitulos del presente donde se mencione que el Contratista deba presentar
planos 0 muestras con la debida antelacién, se entenderd por ello las fechas que hayan sido
fijadas en el Cronograma, tanto para las mencionadas presentaciones como, si no estuvieran
expresamente indicadas, los tiempos necesarios para que las aprobaciones de las mismas no
distorsionen el Cronograma.

2.2.- COORDINACION DE INSTALACIONES

El Contratista de obra civil debera prestar la ayuda de gremios necesaria para la ejecucion de
las instalaciones que componen la obra. A tal efecto, ademas de la ejecucion de tareas
concretas que se enuncian en el apartado correspondiente del presente, en las reuniones de
coordinacion debera aportar las soluciones a las interferencias que pudieran suscitarse entre
trabajos de obra civil y cualquiera de las instalaciones, eléctrica, sanitaria, termomecanica u
otras, tanto nuevas como existentes.

2.3.- REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera asumir como parte de sus obligaciones la de asistir a reuniones
semanales de coordinacion convocadas y dirigidas por la Direccion de Obra. El Contratista
debera asistir con la participacion de su Representante Técnico y la eventual de los técnicos
responsables de la obra en sus diferentes subcontratos, segun la etapa de la obra y los temas
a considerar.

Estas reuniones tendran como fin definir todos los temas que hacen al desarrollo de las obras y
aclarar cualquier situacién referida a tiempos, materiales, especificaciones, secuencias,
intensificacion de tareas o personal u horarios de trabajo, y otras que permitan a todos los
contratistas cumplir con los plazos de obra.

Particularmente dichas reuniones tendran como temario fijo el siguiente:

- Coordinacion de planes de trabajo entre distintos especialistas y contratos o subcontratos con
obras generales en el contexto del plan general de trabajos.

- Ubicacion relativa de las instalaciones en los tendidos comunes a varias de ellas.

- Estudio de intersecciones y/o desvios.

- Propuestas de disefio y estandarizacion de soportes, sujeciones, refuerzos e insertos.

- Determinaciones de secuencias de tareas para una o varias obras determinadas

- Modificaciones a la secuencia de tareas por retraso de provisiones o ejecuciones.

- Control permanente del Cronograma de Obra y solucion de desvios

- Control permanente de economias y demasias

- Solucién en general y en particular de cualquier situacion que lo requiera

El listado precedente es enunciativo y no taxativo.
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CAPITULO 3 - DEMOLICIONES Y DESMONTES

3.1.-DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se describen las consideraciones generales a tener en cuenta en las
demoliciones, desmontes, apertura de vanos, de pases, y toda tarea relacionada con el rubro.
El Contratista debera tener en cuenta en su cotizacion estas consideraciones y evaluar en la
visita a obra obligatoria las caracteristicas de los elementos a demoler y las condiciones del
sitio, para conformar el precio de su oferta.

No se consideraran adicionales emanados de un erroneo analisis del sitio ni de la errada
interpretacion de los planos. En la Planilla de Cotizacion se considerara incluido en el precio o
los precios de esta tarea todos los equipos, andamios, personal, elementos de seguridad y
toda tarea o0 equipos que aun no estando expresamente indicada sea necesaria para la
correcta ejecucion de la tarea.

El costo del rubro incluira los volquetes necesarios para el retiro de escombros y desechos.

3.2.- DEMOLICIONES

Si la Direccion de Obra se lo solicitase, antes de proceder a la demolicion de mamposterias, el
Contratista debera realizar un cateo elaborando las conclusiones y presentandolo a la
Direccion de Obra.

En casos de demolicion de elementos de hormigén, el Contratista deberd solicitar la
autorizacion por escrito de la Direccion de Obra y presentar una propuesta, gréafica y/o escrita,
del o los procedimientos a utilizar.

En caso de desmonte de estructuras metdlicas existentes, el Contratista debera proceder del
mismo modo que en los casos descriptos.

En todos los casos, los elementos de apuntalamiento provisorio seran considerados incluidos
en la oferta, debiendo el Contratista aportar todos los puntales necesarios, telescépicos o que
indique la Direccién de Obra.

3.3.- DESMONTES

El Contratista debera desmontar los elementos indicados en planos, retirandolos del sitio tanto
sea a volguete como, en los casos indicados en planos, deberd transportarlos al lugar del
predio que le sea indicado por la Direccién de Obra.

Cuando se indique que los elementos desmontados deben ser reutilizados, tanto sea por el
propio Contratista u otro, el Contratista deberé llevarlos al sitio indicado por la Direccion de
Obra (dentro del predio o del edificio) y deberé estibarlos de modo de garantizar su proteccion.
En el tiempo que estén en guarda, los elementos desmontados quedardn bajo su
responsabilidad, debiendo el Contratista tomar las medidas de seguridad necesarias, tanto en
relacion a agentes climaticos como a cierres y cerraduras del sitio de acopio.

3.4.- RETIRO DE DESECHOS

Los horarios y procedimientos para el retiro de escombros serd indicados por la Direccién de
Obra de acuerdo a las caracteristicas del edificio o predio, a los horarios reglamentarios y toda
otra consideracién que sea necesario tener en cuenta.

Previo a la presentacion de las ofertas, es responsabilidad del oferente realizar las consultas
necesarias sobre estos aspectos o evaluarlas en su visita al sitio.

3.5.- PASES EN GENERAL

3.5.1.- Pases en losas y vigas existentes

Para la realizacion de estas tareas, mayormente incluidas en la ayuda de gremios, el
Contratista debera solicitar a la Direccion de Obra la aprobacion de la tarea presentando, si
ésta se lo requiriese, el procedimiento que adoptara para la ejecucion de los pases. En los
casos necesarios, debera reforzar las armaduras ejecutando los empalmes necesarios.

3.5.2.- Apertura de vanos en mamposteria
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El Contratista debera considerar todo material de refuerzo que sea necesario para la apertura
de vanos, tanto sean perfiles, tubos u otros, y debera considerarlos en su oferta. Antes de la
realizacion de la tarea debera recibir la autorizacion de la Direccién de Obra con la aprobacion
del procedimiento presentado, escrito o grafico, por el Contratista si fuese solicitado.

3.5.3.- Corte y cierre de canaletas para cafieria electrica

En los casos que esta tarea formara parte de los alcances, el Contratista debera incluir en su
oferta las tareas de replanteo, corte de piso, carpeta y contrapiso, provision y colocacién de
malla de metal desplegado sobre las cafierais, y cierre posterior con carpeta de cemento de
nivelacion.

El conjunto debera quedar nivelado y con una superficie de terminacién apta para recibir
alfombra u otro solado.

3.5.4.- Desmonte parcial de cielorrasos y su rearmado

En los casos que se requiera colocar refuerzos metalicos en cielorrasos existentes, o cualquier
otra tarea por sobre el cielorraso, el Contratista debera considerar en su oferta el corte de los
tramos necesarios de cielorraso y su posterior rearmado con elementos reutilizados o nuevos
segun sea su estado y segln sea la indicacion de la Direccién de Obra.
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CAPITULO 4 - CONTRAPISOS Y CARPETAS INTERIORES

4.1.- DISPOSICIONES GENERALES

Los rellenos y mantos para contrapisos, se efectuaran segun las especificaciones que se
incluyen en este Capitulo. Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que
surjan en los niveles indicados en los planos para pisos terminados y de las necesidades
emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de ejecutarlo.

En todos los casos se debera prever una junta de dilatacion que tomara el espesor y un ancho
de 2 cm. Estas juntas iran selladas con poliestireno expandido de 20mm de espesor y el
correspondiente sellador hidraulico marca ORMIFLEX o similar, para cuya aplicacion se
seguiran las instrucciones del fabricante. Las juntas de dilatacion se conformaran en pafios no
mayores de 50 m2 bajo solados interiores. Se debera cuidar que la junta del contrapiso
coincida con las juntas de dilatacion de los solados.

Se deberan mantener las juntas de dilatacion del edificio, de acuerdo a planos.

Los agregados gruesos a utilizar en la composicién de los hormigones para contrapisos podran
ser: cascotes provenientes de ladrillos bien cocidos, limpios y angulosos o mezcla de arcilla
expandida con la dosificacion que en cada caso proponga el Contratista y apruebe la Direccién
de Obra.

El Contratista debera presentar en todos los casos de contrapisos y carpetas a ejecutarse en la
obra y de acuerdo al destino de los locales y a los solados a colocar sobre las carpetas, las
planillas de mezclas para su aprobacion. Asimismo el Contratista debera entregar planos de
conformacion de pafios para la constitucion de las juntas de dilatacion, teniendo en cuenta el
tipo de solado y destino de los locales. Dicha documentacién deberd ser entregada a la
Direccion de Obra para su aprobacion con la debida antelacion de acuerdo al Cronograma de
Obra.

En los casos indicados en planos y detalles, se debera prever la construccién de canaletas
bajo piso para alojar instalaciones, de acuerdo a la ayuda de gremios a la preinstalacién de
equipos especiales. Dichas canaletas deberan quedar impermeabilizadas, revocadas con
revoque fino en todas sus caras y longitud. En los cantos superiores y toda la extensién de las
mismas, debera colocarse un perfil "L" para apoyo posterior de las tapas de acuerdo a detalles.
Las canaletas deberan mantener en toda su extensién los anchos y profundidades indicados
en planos de locales especiales, segun sea el destino de los mismos y de las instalaciones que
en ellas se instalaran.

4.2.- CONTRAPISOS SOBRE LOSAS EN GENERAL

Podran realizarse con hormigén de cascotes 6 de arcilla expandida con un espesor igual al
fijado en los planos generales y de detalles a preparar por el Contratista. Sus caracteristicas
seran similares a las apuntadas en el articulo anterior.

Sera obligacion del Contratista repasar previamente a la ejecucion del contrapiso, los niveles
de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en que existen protuberancias que
emerjan mas de un centimetro por sobre el nivel general de losa terminada.

4.3.- CARPETAS DE CEMENTO

Sobre el contrapiso se ejecutard una capa de 2 cm de espesor de mortero de cemento (1:3)
con hidrofugo incorporado al 10% del agua de amasado. Se terminara a llana y quedara
perfectamente nivelada, con las pendientes necesarias, con regla de acero para lograr una
terminacion superficial plana. El Contratista debera presentar los planos de detalle de todos los
locales, con la indicacion de la ubicacion de las piletas de piso y pendientes a ejecutar,
documentacién que debera ser aprobada por la Direccion de Obra.

4.4.- BANQUINAS Y DESNIVELES

Las banquinas y los desniveles identificados en planos se deberan ejecutar posteriormente a la
entrega por parte del Contratista de los planos de detalles correspondientes a cada caso, con
las alturas y profundidad que surjan de los planos y detalles de los muebles o equipamiento a
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instalar sobre las mismas. Las banquinas deberan guardar relacion con lo indicado en el
Capitulo 21 del presente en cuanto a equipamiento fijo se refiere.

4.5.- BASES PARA EQUIPOS

El Contratista debera ejecutar la totalidad de las bases para equipos de aire acondicionado,
instalaciones sanitarias, eléctricas u otras que surjan de los planos y de las especificaciones
técnicas de los mismos, las cuales se encuentran indicadas en los Capitulos correspondientes
del presente.

El Contratista debera efectuar los céalculos correspondientes segun los requerimientos de cada
equipo, y presentar a la Direccidon de Obra los planos con las dimensiones y los detalles de
dichas bases para su aprobacion.

El alcance del presente se refiere tanto a bases en locales interiores como exteriores.

Los insertos, fijaciones, soportes y anclajes que requieran dichas bases para el montaje de
cada equipo, deberd ser ejecutado por el Contratista.
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CAPITULO 5- REVOQUES INTERIORES

5.1.- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se establecen las especificaciones relativas a revoques interiores. El
rubro revoques en el computo debera contener la totalidad de los trabajos especificados en el
presente Capitulo con ajuste a la discriminacion de items consignada en el referido rubro.
Queda entendido que en dichos items se considerara incluida, ain cuando no estuviera
taxativamente indicado, la cobertura de todos los trabajos aqui especificados, como asi
también las otras incidencias que, directa o indirectamente surjan de los requerimientos del
presente Capitulo u otros del presente pliego, planos y detalles.

Por otro lado, dado que los trabajos incluidos en este Capitulo guardan intima relacién con
especificaciones de otros Capitulos del presente pliego, el Contratista tendrd en cuenta la
correlacion y coordinacion respectiva.

El Contratista debera entregar a la Direccién de Obra previo a la ejecucion de todo tipo de
revoques la correspondiente planilla de mezclas para su aprobacion.

Asimismo, en los casos que la Direccién de Obra lo requiera, el Contratista debera ejecutar
tramos de muestra en los sectores indicados por la Direccién de Obra y en los tipos y formas
que ésta le indicase.

5.2.- REFERENCIAS

Los lugares donde corresponde ejecutar cada uno de los tipos de trabajos en el presente
Capitulo, resultan del mismo y/o de Planilla de locales y/o de los planos y/o de Planos de
detalles. Las tareas que se encuentren en uno de los documentos seran de aplicacion aun no
figurando en otro. El Contratista debera presentar, si asi lo indicase la Direccién de Obra, los
planos de detalle de muros y revoques que ésta considere necesarios, ajustando los planos
incluidos en la presente o generando nuevos.

5.3.- PREPARACION DEL PARAMENTO A REVOCAR

Los paramentos que deban ser revocados se limpiaran y prepararan esmeradamente
desvastando y limpiando las juntas y desprendiendo por rasqueteado las costras de mezcla
existente en las superficies, con desprendimientos de todas las partes no adherentes.

Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposteria, se fijaran
sobre estos, en toda la longitud y con un ancho triple de interrupciéon, hojas de metal
desplegado sobre una lamina de papel, para evitar adherencia del revoque a las estructuras
citadas y posibles futuras fisuras producto del trabajo de los diferentes materiales. El
Contratista deberé colocar planchas de metal desplegado en todas las situaciones descriptas y
en aquellas que aun no estando expresamente indicadas, considere la Direccion de Obra que
deben incluir este material.

Para los casos de acabado de yeso, se tendra en cuenta:

Ejecucion de jaharros y enlucidos con sumo esmero con luz rasante artificial, de forma de
evitar ondulaciones, aunque dichos revoques no estén expuestos definitivamente a este tipo de
luz.

Las aristas salientes deberan protegerse con cantoneras de chapa galvanizada desplegada en
sus alas, del tipo standard usado en yeseria.

Todos los encuentros de revoques con estructuras de hormigon visto, deberan presentar bufias
de terminaciéon de 20x20mm, aun en los casos no indicados expresamente en planos y
detalles.

5.4.- HUMEDECIMIENTO

Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los
muros a recubrir. Si se registrare aflojamiento del salitre, el mismo debera neutralizarse con
acido cloridrico, diluido 1:10, lavando luego con abundante agua.

5.5.- ESPESORES DE REVOQUES

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm) en total.
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5.6.- ACABADO DE REVOQUES

Los revoques, una vez terminados, no deberdn presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebarbas ni otros desperfectos cualesquiera, tendran aristas rectas, exentas
de depresiones o bombeos. En caso de que la Direccion de Obra lo considere necesario, el
Contratista ejecutard nuevamente los revoques si ésta considera que no cumplen con las
reglas del arte.

5.7.- MUESTRAS Y ETAPAS

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/o planillas y/o pliego y/o detalles que
componen la presente, el Contratista preparara muestras de 2,00 m? de superficie; tantas
como la Direccion de Obra requiera hasta lograr su aprobacion. Todos los revoques deberan
ser realizados con mezcla aprobada por la Direccién de Obra, a partir de las planillas de
mezclas entregadas por el Contratista.

Con el fin de evitar remiendos y afladidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de
ningln paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique
estén concluidas.

Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados y correctamente
aplomados, se terminaran con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fragiiado lo
suficiente a juicio de la Direccién de Obra

5.8.- TIPOS DE REVOQUES

5.8.1. Revoques ala cal interiores

En este item se considera la realizacién de todas las tareas para la provisién y ejecucion de
revoques interiores a la cal independientemente de su ubicacién, dimensiones y superficie a
cubrir. Este revoque sera compuesto por un jaharro y un enlucido. El jaharro sera compuesto
por una mezcla de % de cemento, 1 de cal grasa hidratada y 3 de arena mediana, con un
espesor minimo de 1 cm., con textura rastica para recibir el enlucido. Los enlucidos se
ejecutaran con una mezcla de 1/8 de cemento, 1 de cal grasa hidratada y 3 de arena fina, con
un espesor minimo de 0,5 cm. Salvo indicacién en contrario se terminaran al fieltro.

5.8.2. Revoques bajo revestimiento

En este item se considera la realizacién de todas las tareas para la provision y ejecucion de
jaharros e hidréfugo bajo revestimientos interiores y exteriores, cualquiera sea el tipo de
revestimiento bajo el que se coloque, su ubicacién, dimensién y superficie a cubrir. El azotado
hidréfugo se realizara con mezcla de 1 parte de cemento portland y 3 partes de arena mediana
con incorporacion de hidréfugo inorganico al 10% del agua de amasado. Los jaharros se
ejecutaran con una mezcla de % de cemento, 1 de cal grasa hidratada y 3 de arena mediana,
con un espesor minimo de 1 cm.

5.8.3.- Revoques de cemento

En este item se considera la realizaciéon de todas las tareas para la provision y realizacion de
enlucidos de cemento alisado, cualquiera sea el tipo de revestimiento bajo el que se coloque o
sin revestimiento alguno, su ubicacion, dimension y superficie a cubrir.

En los revoques de cemento alisado se aplicard un azotado hidrofugo, jaharro de 1,5 cm de
espesor y enlucido de 5 mm de espesor, terminado alisado a cucharin con cemento puro. En
caso de que la Direccion de Obra lo disponga debera agregarse a la mezcla del enlucido el
colorante adecuado. Se ejecutaran aplicando sobre el jaharro el enlucido cuando éste aun se
halle humedo.

Una vez fraguado y curado, y mediando no menos de 15 dias después de la ejecucion, se le
dara el acabado final mediante pafio de lana embebido en kerosene.

5.8.4.- Elementos de hormigdn

Todos los paramentos de columnas o tabiques de hormigoén, salvo indicacion en contrario
segun planos o por la Direccién de Obra, seran terminados con revoque grueso Y fino del
mismo modo, caracteristicas y procedimientos que lo indicado en el item correspondiente del
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presente. El Contratista debera realizar esta tarea en todos los casos aun cuando éstos no se
encuentren explicitamente indicados en planos o detalles.
CAPITULO 6 - REVESTIMIENTOS

6.1.- DISPOSICIONES GENERALES

De acuerdo a las terminaciones indicadas en planos, el Contratista debera proveer y colocar
los revestimientos ceramicos y pétreos incluyendo en sus tareas todos los materiales,
herramientas y equipos necesarios tanto para su colocacién como para su traslado, estibaje y
otros.

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccién de Obra, las
muestras de cada una de las piezas de revestimiento especificado en los planos y en las
dimensiones que en ellos se menciona o en las que devengan de los materiales en plaza,
similares a los indicados y que le sean referenciados por la Direccion de Obra, en los casos en
que los materiales indicados no se encuentren en linea de fabricacion. Las muestras
aprobadas se mantendran en obra y servirdn de elementos de referencia a los efectos de
decidir su aceptacion en la recepcién de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma
inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporacién a la obra.

Asimismo el Contratista preparara, cuando la Direccién de Obra lo disponga, los planos de
muestra que se le soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes
que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles
constructivos no previstos. En el caso que la Direccibn de Obra lo indique, el Contratista
deberd preparar in situ tramos o pafios de material colocado, para aprobacion de la misma,
tanto de cerdmico en interiores como de piedra en exteriores.

Todas las piezas de revestimientos deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los
medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados, hasta la
Recepcién Provisoria de las obras.

Las superficies de terminacidn deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas,
con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo
proyectado.

La pastina a utilizar en los ceramicos debera guardar concordancia con los colores y
tonalidades de las piezas ceramicas, debiendo el Contratista entregar a la Direccién de Obra
las muestras de las mismas para ser aprobadas previo a su colocacion. No seran aceptados
tratamientos con pastina de colores o tonalidades que no hayan sido aprobadas por la
Direccion de Obra.

En coincidencia con las juntas de dilatacién del edificio, el Contratista debera colocar una junta
metalica, de 50mm de ancho, fijada a una de los lados. El encuentro entre las piezas de
revestimiento y la pieza de la junta debera quedar perfectamente nivelado.

6.2.- REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS

Los revestimientos de placas ceramicas seran de marca de reconocido prestigio en plaza y de
primera calidad. Las dimensiones de las placas ceramicas se indican en los planos. En ambos
casos las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros
defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se considerara incluido
en los alcances tanto la seleccidén necesaria a los fines expresados, como también la incidencia
respectiva en concepto de colocacion de piezas de esquineras y guardacantos metalicos de
aluminio anodizado natural de borde redondeado, en todos los angulos salientes de
revestimientos, aunque esto no se hallare expresamente indicado en los planos.

Asimismo se considerara incluido en los alcances la incidencia por corte y desperdicio de
piezas por centrado del revestimiento en los locales. El Contratista debera asimismo incluir en
alcances el material de reposicion que le sera entregado a la Direccién de Obra embalado en el
momento de la Recepcion Provisoria de las obras.

Previa ejecucién de los revestimientos, deberan prepararse los muros realizando todos los
trabajos preliminares respecto a canaletas, conductos, orificios correspondientes a cafierias,
canillas, llaves, etc., los que se hallaran perfectamente amurados, rellenados y tapados hasta

Pag. 23 de 56



el filo de los paramentos de forma tal que aplicado el azotado, éstos presentaran una superficie

pareja que permita la perfecta colocacion de los revestimientos.

Para la colocacion de los revestimientos ceramicos se tendran en cuenta las siguientes

indicaciones:

a) Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco, pues de producirse este inconveniente como asimismo, cualquier defecto en su
colocacion, la Direccion de Obra ordenara el picado de las partes defectuosas y exigira del
Contratista su reconstruccion en forma adecuada a su exclusiva cuenta y cargo.

b) La colocacion se efectuard en forma esmerada y realizada por personal especializado,
debiendo presentar los revestimientos superficiales planas, parejas y de tonalidad
uniforme.

c) En correspondencia a las llaves de luz, canillas, artefactos, accesorios, etc. los recortes de
las piezas deberan ser perfectas pues no se admitirdn piezas rajadas, ni partidas. Las
cajas, llaves, etc. iran colocadas a ejes de juntas, afectando 4 piezas, o donde indique la
Direccion de Obra

d) El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros debera ser bien neto y
perfectamente horizontal.

e) Todos los recortes de las piezas deberan ser ejecutados prolijamente, pues no se
admitiran deficiencias, defectos y/o errores debidos a cortes.

f) Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento
ceramico del local, salvo indicacion en contrario. Los angulos salientes de los parametros
verticales revestidos, seran terminados con guardacantos de aluminio anodizado.

g) Para los revestimientos se tendran en cuenta las referencias de arranque y demas detalles
indicadas en los planos de detalle.

Para la colocaciébn de revestimientos de placas cerdmicas se utilizara& mezcla adhesiva

formulada en base a cemento Portland gris, arenas clasificadas y aditivos que le otorguen

mayor capacidad adhesiva y de retencion del agua de amasado a los efectos de retardar el
fraglile, aumentando el tiempo de trabajabilidad y evitando el “qguemado” del cemento al ser
aplicada la mezcla en espesores minimos.

Sobre el jaharro reforzado se aplicara la mezcla adhesiva mencionada arriba, mediante llanas

dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser

almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

La colocacion se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta

obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La

aplicacion se efectuara sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse
sobre hormigén éste debera estar limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las

piezas en posicion y presionandolas hasta lograr el contacto adecuado de éstos con la mezcla

adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar
mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como del jaharro en el lugar en que la
pieza se retird.

Los revestimientos se dispondran con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas,

debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminardn con guardacantos metalicos, mientras que las

entrantes se ejecutaran mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

El empastinado se efectuard previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante

secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetracién y retirando el material sobrante con

trapos 0 estopa seca 0 apenas humedecidos. El mismo sera del color que la Direccién de Obra
indique para cada caso.

Para la colocacion de piezas ceramicas de borde recto con colocaciéon a tope, el Contratista

deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar malas colocaciones. Para esto,

ademas de contar con personal especializado, debera proveerse de la iluminacién necesaria
para evitar posteriores sombras producidas por la mala colocacién. La Direccion de Obra esta
facultada a indicar el retiro de piezas mal colocadas y su reemplazo a exclusivo costo del

Contratista y sin prérrogas de plazos.
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6.3.- REVESTIMIENTO DE PLACAS DE GRANITO

Las placas a proveer deberéan ser las indicadas en planos generales o de detalle, debiendo ser
de la mejor calidad, perfectos cortes, biselados o rectos segin se indique. Las dimensiones
deberén ser las indicadas en planos, previo replanteo preciso en obra que sera responsabilidad
del Contratista.

En casos de angulos salientes, los mismos se resolveran dejando la junta abierta entre placas,
y los cantos de esas placas deberan ser pulidos.

La colocacién se realizara con los insertos, fijaciones u otros que determine la Direccion de
Obra y dependiendo del muro o tabique donde se coloquen.

Lo zA4calos y terminaciones superiores, si los hubiere, corresponderan a las caracteristicas y
dimensiones indicadas en planos, tanto sea rehundido, sobrepuesto u otras terminaciones.
Todo refuerzo a realizar en mampuestos o tabiques u otros componentes nuevos, existentes o
provistos por otro contratista, serdn por cuenta del Contratista de obra civil y quedaran
incluidos en su oferta.

Para la colocacién de piezas de borde recto con colocacion a tope, particularmente aquellas de
colores claros, el Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar malas
colocaciones. Para esto, ademas de contar con personal especializado, debera proveerse de la
iluminacién necesaria para evitar posteriores sombras producidas por la mala colocacién. La
Direccién de Obra esta facultada a indicar el retiro de piezas mal colocadas y su reemplazo a
exclusivo costo del Contratista y sin prérrogas de plazos.

6.4.- REVESTIMIENTO DE MADERA

Los revestimientos deberan tener las caracteristicas y dimensiones indicados en planos. Si
fueran paneles de iguales dimensiones con pafios de ajuste en los extremos, el Contratista
deberé realizar en obra los plantillajes necesarios previos a la fabricacién.

Las sujeciones seran firmes, tanto sean fijas o en forma de "percha”, seguin se indique.

La veta de la madera deberé guardar relacion en todos los paneles, y tener correspondencia, Si
fuera el caso, con otras terminaciones de madera de la misma denominacién, previendo el
Contratista que debera solicitar a la Direccion de Obra la muestra de la madera terminada que
utilizaran otros contratistas para la fabricacion de otros componentes.

El Contratista debera entregar a la Direccion de Obra los planos o esquemas de detalles de
fijacion si ésta se lo solicitase.

Todo refuerzo a realizar en mampuestos o tabiques u otros componentes nuevos, existentes o
provistos por otro contratista, serdn por cuenta del Contratista de obra civil y quedaran
incluidos en su oferta.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos para un correcto montaje o fijacion de los
revestimientos, debiendo guardar plomos y niveles perfectos. La Direccion de Obra esta
facultada a indicar el retiro de piezas mal colocadas y su reemplazo a exclusivo costo del
Contratista y sin prorrogas de plazos.

6.5.- ACCESORIOS DE TERMINACION
Todos los revestimientos donde se indique deberan proveerse y colocarse con los accesorios
que indiquen los planos, considerdndose éstos incluidos en la cotizacion.

6.6.- OTROS REVESTIMIENTOS

Todo otro revestimiento indicado a cotizar que no se encuentre especificado en el presente
Pliego, sus especificaciones se encuentran indicadas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

En todos los casos, se considerara incluido en el precio unitario tanto el material como la mano
de obra, accesorios, piezas de ajuste, y todo aquello que sea necesario para su correcta
colocacion.
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CAPITULO 7 - SOLADOS Y ZOCALOS

7.1.- DISPOSICIONES GENERALES

De acuerdo a las terminaciones indicadas en planos, el Contratista debera proveer y colocar
los solados y z6calos (exceptuando los que asi se encuentren indicados), incluyendo en sus
alcances todos los materiales, herramientas y equipos necesarios tanto para su colocacién
como para su traslado, estibaje y otros.

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccién de Obra, las
muestras de cada una de las piezas de solados y z6calos especificado en los planos y en las
dimensiones que en ellos se menciona o en las que devengan de los materiales en plaza,
similares a los indicados y que le sean referenciados por la Direccion de Obra, en los casos en
que los materiales indicados no se encuentren en linea de fabricacion. Las muestras
aprobadas se mantendran en obra y servirdn de elementos de referencia a los efectos de
decidir su aceptacion en la recepcién de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma
inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporacién a la obra.

Asimismo el Contratista preparara, cuando la Direccién de Obra lo disponga, los planos de
muestra que se le soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes
que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles
constructivos no previstos. En el caso que la Direccibn de Obra lo indique, el Contratista
deberd preparar in situ tramos o pafios de material colocado, para aprobacién de la misma.
Todas las piezas de solados y z6calos deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los
medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados, hasta la
Recepcién Provisoria de las obras.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, con juntas alineadas y coincidentes
en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado. La pastina a utilizar en los ceramicos debera
guardar concordancia con los colores y tonalidades de las piezas ceramicas, debiendo el
Contratista entregar a la Direccién de Obra las muestras de las mismas para ser aprobadas
previo a su colocacién. No seran aceptados tratamientos con pastina de colores o tonalidades
que no hayan sido aprobadas por la Direccién de Obra, quedando a cargo y costo del
Contratista el desmonte y recolocacion de las piezas si la Direccién de Obra se lo indicase.

En coincidencia con las juntas de dilatacién del edificio, el Contratista debera colocar una junta
metdlica pintada, de 50mm de ancho, fijada a una de los lados. El encuentro entre las piezas
de solado y la pieza de la junta debera quedar perfectamente nivelado. Este material se
considerara incluido en la cotizacién aunque no se encontrase especificamente indicado en la
misma o en los planos.

7.2.- SOLADO DE GOMA

Salvo indicacién en contrario en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, cuando se
indique "piso de goma" en planos o en planilla de cotizacion, éste deberd reunir las
caracteristicas indicadas en el presente, tanto se trate de uno u otro tipo de piso.

En la planilla de cotizacion se consideraran incluidos, ademas del piso propiamente dicho, la
masa niveladora o el previo piso de fendlico segun el caso, ademas de pegamentos y todo otro
material necesario para su correcta colocacion.

El Contratista debera entregar, en el momento que le sea solicitada cada una, tanto muestras
como fichas técnicas, folletos y/o instructivos de limpieza y mantenimiento. Asimismo debera
presentar tanto la garantia del fabricante como la garantia de colocacién.

El Contratista debera considerar en su oferta los flejes necesarios en los encuentros del piso
de goma con otros solados.

7.2.1.- Enrollo y placas lisas

El Contratista debera respetar las caracteristicas indicadas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y aquellas que especificamente le sean indicadas por la Direcciéon de
Obra para su colocacion.
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El Contratista debera incluir en su cotizacion la masa niveladora, previa visita al sitio e
inspeccion del estado de la terminacion de la carpeta o piso existente, debiendo considerar en
su oferta el espesor y desnivel de la masa niveladora y su aplicacion.

Las juntas del los rollos o baldosas de piso seran a tope, cuidando la perfecta unién de ambos
tramos.

En los casos que se indique en planos o planillas, el piso debera tener la textura
correspondiente a solado antidesilzante.

Previo a su acopio, el Contratista debera presentar las muestras necesarias, del tipo, espesor y
color.

En los casos explicitados, y especialmente en todo Data Center o Centro de Computos, el
material debera ser ignifugo y de alto transito, debiendo presentar el Contratista las Fichas
Técnicas correspondientes.

7.2.3.- En placas encastrables

En los casos indicados, el Contratista debera proveer y colocar este tipo de piso de goma con
las caracteristicas indicadas.

7.2.2.1.- Caracteristicas:

Las baldosas deberan ser del tipo alto transito o del tipo industrial, de facil limpieza y
mantenimiento, encastrables y autoposantes.

7.2.2.2.- Condiciones de los materiales:

Los pisos ofertados deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.- deben ser autoextinguibles

b.- no se debe propagar la llama iniciada

c.- la generacion de humo debe ser de minima densidad

7.2.2.3.- Normas:

Los pisos ofertados deberan cumplir con las siguientes normas:

FLUJO RADIANTE CRITICO IRAM G77014 - ASTM E-648 - NFPA 253

DENSIDAD OPTICA DE HUMOS IRAM 13474 - ASTM E-662 - NFPA 258

7.2.2.4.- Disefio, formay color:

Las baldosas deberan ser de dimensiones aproximadas 50 x 50 cm., con un espesor de 7 mm.

El color o estria debera ser uniforme, de color liso 0 en tonos del mismo color de base, en base
al indicado y segun las muestras o catalogo que presente el Contratista.

7.2.2.5.- Calados y cortes:

Se deberéa considerar el calado del piso de goma en las posiciones que sea necesario en
funcién del mobiliario existente, cajas de conexionado u otros elementos.

7.2.2.6.- Reposicion:

Se debera considerar un 5% de la superficie total de cada color o motivo seleccionado como
material de reposicion, independientemente del desperdicio por cortes que genere el cOmputo
de piso a proveer.

7.2.2.7.- Accesorios:

El Contratista debera proveer y colocar flejes de aluminio de ancho 50mm, en la cantidad
indicada en planos en las dimensiones de ancho total de apertura de puertas o de vanos,
segun el caso.

7.3.- SOLADO Y ZOCALO CERAMICO Y PORCELANATTO

El Contratista proveera y colocara los solados y z6calos ceramicos en los locales indicados en
planos, de las dimensiones y caracteristicas indicadas en planos de locales especiales.

Para las piezas ceramicas se considerardn las especificaciones e indicaciones del item
Revestimientos ceramicos del presente.

El Contratista proveera y colocara los solados y zécalos de porcelanatto en los locales
indicados en planos, en piezas de piso indicadas o similares si las mismas no se encontrasen
en el mercado, previa consulta y muestras a la Direccion de Obra. Si asi se indicase, el
porcelanatto sera pulido o no, con cantos rectos y colocacién a tope. La colocacion debera
resultar nivelada, no aceptandose desniveles de ningun tipo, debiendo para ello el Contratista
tomar los recaudos necesarios tanto en la colocacion especifica de las piezas como en la capa
de asiento previa a la misma. Si se indicase, la superficie debera ser antideslizante, apta para
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alto transito u otras caracteristicas indicadas en planos que el Contratista debera considerar en
su oferta y en la provisién de las muestras.

En los casos de piezas de solado y de zocalo o de revestimiento del mismo ancho, se debera
cuidar que en la colocacion dichas juntas sean continuas en piso y pared.

Las piezas cerdmicas y de porcelanatto, tanto para solados como para z6calos, deberan ser de
marca reconocida en el mercado.

7.4.- ZOCALO DE MADERA

En los casos que se indique z6calo de "mdf", el mismo debera cumplir con las caracteristicas
del material y las dimensiones indicadas en planos. El canto sera recto y las uniones salientes
y entrantes se deberdn conformar en inglete. La colocacioén se realizara mediante tarugos a la
mamposteria o tabique correspondiente.

7.5.- ZOCALO DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE

En los casos que se indigue, se proveeran y colocaran z6calos de aluminio anodizado natural o
de la terminacion indicada en planos, o de acero inoxidable, de las dimensiones y seccién alli
explicitados. La colocacion se realizard de modo tal de que no queden a la vista tornillos, salvo
que asi se exprese en los planos de detalle. El corte en esquinas se ejecutara en inglete.

7.6.- OTROS SOLADOS Y ZOCALOS

Todo otro material de solados y zécalos indicados a cotizar que no se encuentre especificado
en el presente Pliego, sus especificaciones se encuentran indicadas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

En todos los casos, se considerara incluido en el precio unitario tanto el material como la mano
de obra, accesorios, piezas de ajuste, y todo aquello que sea necesario para su correcta
colocacion.

CAPITULO 8 - TABIQUERIA DE MONTAJE EN SECO

8.1.- NORMAS DE APLICACION

En el presente capitulo se especifican los materiales y los procedimientos de colocacién de los
tabiques y cielorrasos de montaje en seco indicados en los planos para los diferentes locales
del edificio.

El Contratista debera proveer todos los materiales, accesorios, elementos complementarios,
mano de obra, acarreos, estibajes y toda otra tarea o material que aun no estando
expresamente indicados en planos o en la presente sean necesarios para que las obras se
realicen de acuerdo a su fin y se entreguen en correcto y completo estado, no aceptandose
ningun adicional al respecto.

Como normas generales, se enuncian las siguientes, las cuales prevaleceran frente a las
disposiciones contenidas en los apartados especificos del presente:

8.1.1.- Buiias:

El Contratista debera colocar bufia de 10 x 10 mm propia del sistema de placas de roca yeso,
en todos los encuentros entre cielorrasos y tabiques de roca yeso, aplicada en el cielorraso, y
en todo lugar de unién entre tabique y paramento revocado.

8.1.2.- Cantoneras:

Los angulos salientes de cielorrasos, cajones y tabiques deberan tomarse con cantoneras en
toda su dimensién. Las gargantas, en su borde expuesto, deberan contener doble placa y
cantonera.

8.1.3.- Placas:

Las placas de roca yeso de los tabiques se colocaran en sentido horizontal, trabadas entre si,
manteniendo la discontinuidad de juntas. Las placas de cielorrasos y cajones se colocaran
trabadas.

8.1.4.- Uniones:

En todos los casos de union entre tabique de roca yeso y paramento revocado, el Contratista
debera incluir una bufia de 10x10 mm vertical en toda la dimension de la junta. La unién de
cajones de roca yeso con cielorrasos suspendidos sera con una diferencia de nivel de 60 mm.
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8.1.5.- Cinta y masilla:

En todos los casos, la cinta sera plastica, propia del sistema. La masilla deberd ser de marca
reconocida.

8.1.6.- Refuerzos:

En rodos los casos que por indicacién de planos o por indicacién de la Direccién de Obra sea
necesario colocar refuerzos en las estructuras de los tabiques, cajones o cielorrasos, el
Contratista debera proveer y colocar los materiales necesarios, ya sea por fijacién futura de
cuadros, por colocacién de rieles de cortinas, muebles, estantes u otros. El Contratista debera
colocar los refuerzos necesarios en cada caso de acuerdo al peso y sistema de colocacién de
los elementos a fijar en ellos. Debera presentar a la Direccién de Obra las muestras y detalles
necesarios para dichas tareas que le sean requeridos por la Direccion de Obra.

8.1.7.- Estructura de hierro:

Para la colocacién de las montantes y soleras del sistema de tabiques de montaje en seco se
debe prever la conformacién de una estructura de parantes y dinteles de refuerzo, formada por
tubos de hierro de 70 x 70 mm y de 50 x 70 mm, que serd tomados a losas superiores e
inferiores, si asi lo indican los planos. Las soleras deberan fijarse a estos elementos
estructurales o a fondo de losas y/o vigas con tornillos, tanto en parantes como en dinteles. La
estructura en todos los casos debera ser cubierta por placas de roca yeso, no pudiendo quedar
a la vista.

8.1.8.- Muestras:

El Contratista debera presentar muestras de todos los materiales componentes de los sistemas
de montaje descriptos en el presente, tanto sean los materiales de las placas, como sus
elementos de sujecion, de fijacién, soleras y montantes, perfileria de borde, masilla, cinta,
tornillos y otros que sean solicitados por la Direccion de Obra.

8.2.- TABIQUES DE ROCA YESO

8.2.1.- Especificaciones generales

8.2.1.1.- Acabados:

El paramento de los tabiques y cielorrasos seran en general perfectamente lisos, sin manchas
ni retoques aparentes.

Las superficies planas no podran tener alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar de
la interseccion de las distintas superficies con aristas rectilineas.

8.2.1.2.- Acordamientos:

En el precio de los tabiques y cielorrasos se considera incluido todo tipo de acordamiento o
terminaciones especiales o complementos, como ser: aristas, nichos, vacios y perfilados para
embutir y/o alojar artefactos luminicos, perfilados para insercion de difusores, armazones y
soportes, cualquier otro tipo de acordamiento, complemento o terminacién que resulte o no de
los planos, pero que sea necesario para lograr terminaciones armoniosas.

8.2.2.. Elementos del sistema

8.2.2.1.- Placa de roca de yeso:

Placas comunes:

- para tabiques: 1,20 mts. x 2,40 mts. x 12,5 mm

- para cielorrasos: 1,20 mts. x 2,40 mts. x 9,5 mm

Placas especiales:

- resistencia a la humedad (placa verde): 1,20 mts. x 2,40 mts. x 12,5 mm

- alta resistencia al fuego (placa roja): 1,20 mts. x 2,40 mts x 15 mm. En los casos indicados en
planos, se colocara, para el caso de tabiques cortafuego, doble placa en ambas caras, con
estructura de 100mm.

8.2.2.2.- Elementos estructurales:

- Montante: parante de chapa galvanizada N°24 compuesto por dos alas de distinta longitud, 30
mmy 35 mm y por una alma de longitud variable: 34 mm, 53 mm, 69 mm o 99mm.

Presentaran perforaciones en el alma para el paso de cafierias. Las alas serdn moleteadas
para permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes (T2). Seran de largos standard de 2,60
mts. y medidas especiales segln detalles constructivos. Este montante forma parte del bastidor
al que se le atornillard la placa en paredes, cielorrasos y revestimientos. En los cielorrasos
suspendidos se utilizara como via maestra y vela rigida.
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- Solera: elemento de colocacidn horizontal de chapa galvanizada N° 24, compuesta por dos
alas de igual longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 35mm, 54mm, 70mm o
100mm. Es un perfil guia que, junto con los montantes, formara el bastidor sobre el cual se
atornillara la placa. Se fija a los pisos, losas y/o paredes.

- Perfil omega: perfil de seccién trapezoidal construido de chapa galvanizada N° 24 de
70x13mm. Se provee en largos standard de 2,60 mts. Se lo utilizard como clavadera de
cielorrasos aplicados y en revestimientos de muros, segun indicacion de la Direccion de Obra
8.2.2.3.- Fijaciones:

- Tarugos Fisher y Tornillo N°6 y N°8: para fijacion de perfiles a losas, columnas o vigas de
hormigén o mamposteria.

- Remaches Pop: para fijaciones de montante con solera.

- Tornillos: tipo Parker con cabeza Philips, chatos, fresados, autorroscantes, galvanizados o
pavonados:

T1 para fijaciones de montantes con solera

T2 para fijaciones de placa a estructura

T3 para fijacion de dos placas a estructura

8.2.3.- Elementos de terminacion

8.2.3.1.- Masilla: formulada en base a resinas vinilicas especiales. Sus caracteristicas plasticas
permitirdn una facil aplicacion. Tiene un alto poder adherente. La aplicacion se efectuara en
varias capas, el tiempo de secado entre cada capa es de 24 hs. Se utilizara para tomar las
juntas de las placas de yeso adhiriendo la cinta de papel que se describe a continuacion.
8.2.3.2.- Cintas:

- Cinta de papel: elemento de terminacion que consiste en una banda de papel celulésico
fibrado de alta resistencia a la tensién, de 50mm de ancho, premarcada al centro. Se debera
pegar la cinta sobre la masilla en correspondencia con las juntas entre placas para restablecer
la continuidad de las superficies, absorbiendo posibles movimientos, impidiendo la apariciéon de
fisuras superficiales.

- Cinta de malla autoadhesiva: elemento de terminacién formado por una banda de malla
autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas. Sus caracteristicas autoadhesivas la hacen
especialmente Util para reparaciones de la placa.

- Cinta con fleje metalico: elemento de terminacién formado por una cinta flexible metalica. Se
utilizara para subir cantos cuando forman angulos salientes diferentes a 90°.

8.2.3.3.- Cantonera: se utilizar4 guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 32 x
32 mm, con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90° con perforaciones para
clavado y penetracion de la masilla.

8.2.3.4.- Angulo de ajuste: se utilizara guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de
10 x 25 mm, con una cara lisa y la otra perforada, para proteger los cantos vivos de la placa.

8.2.4.- Tabiques

8.2.4.1.- Tabique simple:

Se utilizara placa de 12,5 mm de espesor de cada lado de la estructura, logrando un espesor
total de 10 cm. Se ejecutard con bastidores y soleras descriptas, fijadas a losa, piso y/o
mamposteria u hormigdén segun planos. Las montantes se fijardn cada 40 o 48 cm como
maximo, entre ejes. Las placas seran colocadas en sentido horizontal, con junta trabada,
encintadas las uniones y con masilla en ellas y en las cabezas de los tornillos. Debera quedar
una superficie lisa, sin alabeos ni bombeos, lista para recibir pintura u otra terminacion
indicada. La colocacion se realizara en un todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En
el interior de la estructura se colocara la aislacion acustica descripta en el apartado
correspondiente de este pliego.

8.2.4.2.- Tabique resistente al fuego:

Se realizara sobre un bastidor metalico compuesto por soleras y montantes descriptas,
conformando un tabigue de un total de 150 mm, con montantes de 99mm, dispuestas cada 40
0 48 cm como maximo, entre ejes. La forma de colocar las placas trabadas, las uniones entre
placas y terminaciones seran las mismas que en el apartado anterior (tabique simple). Sobre
ambas caras de este bastidor se colocaran dos placas de 15 mm (placa roja), fijadas mediante
tornillos T3 punta mecha, de acuerdo a detalles constructivos. Las uniones entre placas seran
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tomadas con papel celulésico especial, con un masillado final sobre uniones y cabezas de
tornillos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. Debera quedar una
superficie lisa, sin alabeos ni bombeos, lista para recibir pintura u otra terminacion indicada. La
colocacion se realizard en un todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En el interior
de la estructura se colocara la aislacion acustica descripta en el apartado correspondiente de
este pliego.

8.2.4.3.- Revestimiento:

Se utilizara placa de 12,5 mm de espesor, con estructura de 35mm, logrando un espesor total
de 48mm, en los sectores indicados en planos. Se ejecutara con bastidores y soleras
descriptas, fijadas a losa, piso y/o mamposteria u hormigén segin planos. Las montantes se
fijaran cada 40 o 48 cm como maximo, entre ejes. Las placas seran colocadas en sentido
horizontal, con junta trabada, encintadas las uniones y con masilla en ellas y en las cabezas de
los tornillos. Debera quedar una superficie lisa, sin alabeos ni bombeos, lista para recibir
pintura u otra terminacion indicada. La colocacion se realizard en un todo de acuerdo a las
indicaciones del fabricante. En el interior de la estructura se colocara la aislacion acustica
descripta en el apartado correspondiente de este pliego.

8.2.5.- Cielorrasos

Los cielorrasos suspendidos seran compuestos por un entramado de perfiles metalicos de
soleras y montantes de 70mm y 69mm respectivamente, a los que se atornillardn las placas
durlock de 12,5 mm de espesor con tornillos autorroscantes N° 2 para chapa. Los montantes
se colocaran separados cada 40 cm. para sujetar la estructura y reforzarla, se colocaran
montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando como vigas maestras. Se
colocaran cada 1,20 o 1,50 mts. como maximo. Este refuerzo se colgara de la losa con velas
rigidas utilizando montantes cada 1,00 mts. Las juntas se tomardn con cinta y masilla,
debiendo quedar una superficie lisa, sin alabeos ni bombeos, lista para recibir pintura u otra
terminacion indicada.

8.2.6.- Montaje

8.2.6.1.- Procedimiento general:

el armado del sistema en su conjunto se ejecutara en los siguientes pasos:
- armado de estructura, emplacado y tomado de juntas y masillado.
8.2.6.2.- Armado de estructura: se ejecutara siguiendo los siguientes pasos:
- replanteo de estructura, colocacion de soleras, colocacién de montantes
8.2.6.3.- Emplacado: se ejecutara siguiendo los siguientes pasos:

- corte de placa

- colocacidn de placas en sentido horizontal y con junta trabada

- fijacion de la placa

- tomado de junta, encintado y masillado

8.2.7.- Consideraciones generales

8.2.7.1.- Instalaciones:

Si el tabique aloja cafierias de instalaciones, estas deben preverse y colocarse antes del
emplacado. En todos los casos de locales sanitarios, se deberd colocar placa verde, a
indicacién de la Direccién de Obra Las cafierias correran a través de los orificios estampados
en el alma de los montantes. Deben preverse y se consideraran incluidos en la cotizacion, de
acuerdo a las posiciones indicadas en planos, los refuerzos y estructuras de sostén o
complementarias para apoyar o colgar los distintos artefactos y/o accesorios de las diferentes
instalaciones. Las cajas de luz en cielorrasos y/o tabiques se sujetaran a la estructura del
tabique y se colocaran lateralmente al hueco del artefacto y en forma vertical.

8.2.7.2.- Aislaciones:

En el interior de los tabiques el Contratista debera colocar lana de vidrio de 50 mm y de 50
Kg/m3, de marca reconocida, o aquella que se encuentre descripta en planos. Debera
presentar las muestras y fichas técnicas correspondientes para ser aprobadas por la Direcciéon
de Obra. El Contratista debera tomar los recaudos necesarios para que el personal destinado
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al manipuleo, estibaje y colocacién de la lana de vidrio sea provisto de los guantes y barbijos
necesarios para su proteccion, no aceptandose que en obra haya personal sin esos elementos
de seguridad. Si ello ocurriese, la Direccion de Obra esta facultada para retirar al personal que
no contase con los elementos y el Contratista deber4 en ese caso disponer del personal
necesario para no afectar el cronograma de obra.

8.2.7.3.- Carpinteria:

Se colocaran los marcos metalicos de acuerdo a los detalles constructivos correspondientes.

8.2.8.-. Marcas y modelos

Todos los elementos descriptos en el presente capitulo seran marca DURLOCK o similar,
debiendo, en cualquier caso, cumplimentar con las caracteristicas técnicas descriptas en
planos y en el presente y cumplir con las normas referidas en el Capitulo I. En cualquier caso,
el Contratista debera presentar las muestras y catalogos o realizar los ensayos o pruebas que
la Direccion de Obra considere y le requiera.
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CAPITULO 9 - CIELORRASOS

9.1.- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se especifican los materiales y los procedimientos de ejecucion y
colocacion de la los cielorrasos, tanto sea aplicados o suspendidos, indicados en los planos,
planillas de locales y detalles.

El Contratista debera proveer todos los materiales, accesorios, elementos complementarios,
mano de obra, acarreos, estibajes y toda otra tarea o material que aun no estando
expresamente indicados en planos o0 en la presente sean necesarios para que las obras se
realicen de acuerdo a su fin y se entreguen en correcto y completo estado.

9.2.- CIELORRASO DE PLACAS CONTINUAS DE ROCA YESO

9.2.1.- Especificaciones generales

9.2.1.1.- Bufias:

El Contratista debera colocar bufia de 10 x 10 mm propia del sistema de placas de roca yeso,
solamente en los casos indicados especialmente en los planos y/o detalles.

9.2.1.2.- Cantoneras:

La totalidad de los angulos salientes de cielorrasos y cajones deberan tomarse con cantoneras
en toda su dimension. Las franjas de union entre cielorrasos de diferente material, en su borde
expuesto, deberan contener doble placa y cantonera, segun detalle.

9.2.1.3.- Placas:

Las placas de roca yeso de los cielorrasos se colocaran trabadas entre si, manteniendo la
discontinuidad de juntas.

9.2.1.4.- Uniones:

En todos los casos de unidn entre cielorraso continuo de roca yeso y paramento de cierre con
carpinterias, el Contratista deberd ejecutar una franja a modo de cajon invertido, para la
colocacion posterior del riel de la cortina tipo roller, en toda la dimensién de la junta, segun
detalle.

En todos los casos de unién entre cielorraso de placas continuas y cielorraso de placas
desmontables, se debera ejecutar el montaje de los mismos con una diferencia de altura para
salvar las diferencias producto de nivelaciones defectuosas, de acuerdo a detalles.

9.2.1.5.- Cinta 'y masilla:

En todos los casos, la cinta sera plastica, propia del sistema. La masilla debera ser de marca
reconocida.

9.2.1.6.- Refuerzos:

En rodos los casos que por indicacién de planos o por indicacion de la Direccion de Obra sea
necesario colocar refuerzos en las estructuras de los cielorrasos o cajones, el Contratista
debera proveer y colocar los materiales necesarios, ya sea para rigidizar los tramos extensos,
por colocacion de rieles de cortinas u otros. El Contratista debera colocar los refuerzos
necesarios en cada caso de acuerdo al peso y sistema de colocacién de los elementos a fijar
en ellos. Debera presentar a la Direccién de Obra las muestras y detalles necesarios para
dichas tareas que le sean requeridos por la Direccién de Obra.

9.2.1.7.- Estructura complementaria:

Para la colocacion de la estructura del sistema de cielorrasos suspendidos el Contratista
debera prever la ejecucion de una estructura complementaria de perfiles o tubos de hierro
fijados a la losa superior con planchuelas, de modo de rigidizar las soleras del cielorraso, por la
altura de acuerdo al proyecto. Las soleras deberan fijarse a estos elementos estructurales con
tornillos. La estructura en todos los casos deberd ser cubierta por placas de roca yeso, no
pudiendo quedar a la vista. La distancia entre "velas" deber& surgir del calculo correspondiente
por parte del Contratista, presentado a la Direccion de Obra para su aprobacion. El Contratista
debera presentar los planos necesarios para su aprobacion.

9.2.1.8.- Muestras:

El Contratista debera presentar muestras de todos los materiales componentes de los sistemas
de montaje descriptos en el presente, tanto sean los materiales de las placas, como sus
elementos de sujecion, de fijacién, soleras y montantes, perfileria de borde, masilla, cinta,
tornillos y otros que sean solicitados por la Direccion de Obra.
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9.2.2.- Especificaciones particulares

9.2.2.1.- Terminaciones

9.2.2.1.1.- Acabados:

El paramento de los cielorrasos debera resultar perfectamente liso, sin manchas ni retoques
aparentes.

Las superficies planas no podran tener alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar de
la interseccidn de las distintas superficies con aristas rectilineas.

9.2.2.1.2.- Acordamientos:

En el alcance de los trabajos se considera incluido todo tipo de acordamiento o terminaciones
especiales o0 complementos, como ser: aristas, nichos, vacios y perfilados para embutir y/o
alojar artefactos luminicos, perfilados para insercion de difusores, armazones y soportes,
cualquier otro tipo de acordamiento, complemento o terminacién que resulte o no de los planos,
pero que sea necesario para lograr terminaciones armoniosas.

9.2.2.2.. Elementos del sistema

9.2.2.2.1.- Placa de roca de yeso:

Placas comunes:

- para cielorrasos: 1,20 mts. x 2,40 mts. x 12,5 mm

Placas especiales:

- resistencia a la humedad (placa verde): 1,20 mts. x 2,40 mts. x 12,5 mm

- alta resistencia al fuego (placa roja): 1,20 mts. x 2,40 mts x 15 mm

9.2.2.2.2.- Elementos estructurales:

- Montante: parante de chapa galvanizada N°24 compuesto por dos alas de distinta longitud, 30
mm y 35 mm y por una alma de longitud variable: 34 mm, 53 mm, 69 mm o 99mm.

Presentaran perforaciones en el alma para el paso de caferias. Las alas serdn moleteadas
para permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes (T2). Seran de largos standard de 2,60
mts. y medidas especiales segln detalles constructivos. Este montante forma parte del bastidor
al que se le atornillara la placa en cielorrasos. En los cielorrasos suspendidos se utilizard como
via maestra y vela rigida.

- Solera: elemento de colocacion horizontal de chapa galvanizada N° 24, compuesta por dos
alas de igual longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 35mm, 54mm, 70mm o
100mm. Es un perfil guia que, junto con los montantes, formard el bastidor sobre el cual se
atornillara la placa. Se fija a los pisos, losas y/o paredes. Para los cielorrasos de locales de
pequefias dimensiones se podra utilizar la solera de 35mm. Para el resto, y a indicacién de la
Direccion de Obra, se deberd utilizar solera de 70mm.

- Perfil omega: perfil de seccién trapezoidal construido de chapa galvanizada N° 24 de
70x13mm. Se provee en largos standard de 2,60 mts. Se lo utilizara como clavadera de
cielorrasos aplicados y en revestimientos de muros que fueran necesarios, segun indicacion de
la Direccion de Obra

9.2.2.2.3.- Fijaciones:

- Tarugos Fisher y Tornillo N°6 y N°8: para fijacion de perfiles a losas, columnas o vigas de
hormigén o mamposteria.

- Remaches Pop: para fijaciones de montante con solera.

- Tornillos: tipo Parker con cabeza Philips, chatos, fresados, autorroscantes, galvanizados o
pavonados:

T1 para fijaciones de montantes con solera

T2 para fijaciones de placa a estructura

T3 para fijacion de dos placas a estructura

9.2.2.3.- Elementos de terminacion

9.2.2.3.1.- Masilla: formulada en base a resinas vinilicas especiales. Sus caracteristicas
plasticas permitiran una facil aplicacién. Tiene un alto poder adherente. La aplicacion se
efectuara en varias capas, el tiempo de secado entre cada capa es de 24 hs. Se utilizara para
tomar las juntas de las placas de yeso adhiriendo la cinta de papel que se describe a
continuacion.

9.2.2.3.2.- Cintas:
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- Cinta de papel: elemento de terminacion que consiste en una banda de papel celulésico
fibrado de alta resistencia a la tension, de 50mm de ancho, premarcada al centro. Se debera
pegar la cinta sobre la masilla en correspondencia con las juntas entre placas para restablecer
la continuidad de las superficies, absorbiendo posibles movimientos, impidiendo la aparicion de
fisuras superficiales.

- Cinta de malla autoadhesiva: elemento de terminacién formado por una banda de malla
autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas. Sus caracteristicas autoadhesivas la hacen
especialmente Util para reparaciones de la placa.

- Cinta con fleje metalico: elemento de terminacién formado por una cinta flexible metalica. Se
utilizara para subir cantos cuando forman angulos salientes diferentes a 90°.

9.2.2.3.3.- Cantonera: se utilizard guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 32
x 32 mm, con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90°, con perforaciones para
clavado y penetracion de la masilla.

9.2.2.3.4.- Angulo de ajuste: se utilizara guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24
de 10 x 25 mm, con una cara lisa y la otra perforada, para proteger los cantos vivos de la placa.

9.2.2.4.- Revestimiento o emplacado:

En los casos necesarios, se utilizara placa de 12,5 mm de espesor, con estructura tipo omega,
logrando en los sectores indicados en planos o por la Direccidon de Obra. Se ejecutara con
bastidores y soleras descriptas, fijadas a losa, piso y/o mamposteria u hormigdén segin cada
caso. Las montantes se fijaran cada 40 o 48 cm como maximo, entre ejes. Las placas seran
colocadas con junta trabada, encintadas las uniones y con masilla en ellas y en las cabezas de
los tornillos. Deberd quedar una superficie lisa, sin alabeos ni bombeos, lista para recibir
pintura u otra terminacién indicada. La colocacion se realizar4 en un todo de acuerdo a las
indicaciones del fabricante.

9.2.2.5.- Cielorrasos

Los cielorrasos suspendidos seran compuestos por un entramado de perfiles metélicos de
soleras y montantes de 70mm y 69mm respectivamente, sobre los que se atornillardn las
placas de 12,5 mm de espesor con tornillos autorroscantes N° 2 para chapa. Los montantes se
colocardn separados cada 40 cm. para sujetar la estructura y reforzarla, se colocaran
montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando como vigas maestras. Se
colocaran cada 1,20 o 1,50 mts. como maximo.

En los casos indicados en planos en Contratista ejecutara las cenefas con los elementos
estructurales y refuerzos indicados en los detalles correspondientes, utilizando el mismo
espesor de placa que en los cielorrasos que las contienen. Deberd colocarse cantonera en
todos los angulos salientes.

9.2.2.6.- Montaje

9.2.2.6.1.- Procedimiento general:

el armado del sistema en su conjunto se ejecutara en los siguientes pasos:
- armado de estructura, emplacado y tomado de juntas y masillado.
9.2.2.6.2.- Armado de estructura: se ejecutara siguiendo los siguientes pasos:
- replanteo de estructura, colocacion de soleras, colocacion de montantes
9.2.2.6.3.- Emplacado: se ejecutara siguiendo los siguientes pasos:

- corte de placa

- colocacion de placas en sentido horizontal y con junta trabada

- fijacion de la placa

- tomado de junta, encintado y masillado

9.2.2.7.- Coordinacioén con instalaciones

Si el cielorraso aloja cafierias, bandejas o conductos de instalaciones, estas deben preverse y
colocarse antes del armado de la estructura. En ningln caso podran colocarse cafierias,
bandejas o conductos apoyados en la estructura del cielorraso, debiendo fijarse estas a
elementos estructurales del edificio. En todos los casos de locales sanitarios, se debera
colocar placa verde, a indicacion de la Direccion de Obra Deben preverse y se consideraran
incluidos en los alcances, de acuerdo a las posiciones indicadas en planos, los refuerzos y
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estructuras de sostén o complementarias para apoyar o colgar los distintos artefactos y/o
accesorios de las diferentes instalaciones.

Asimismo, para aquellos artefactos que requieran una sujecion especial fijada a la losa, se
deberan tomar los recaudos de coordinacion con las provisiones y con las indicaciones de los
fabricantes de dichos artefactos para cada caso en particular.

De acuerdo a los planos de cielorrasos, el Contratista deberd ejecutar los huecos para alojar
tanto artefactos de iluminacion como los accesorios de los sistemas de deteccion, audio y
otros. En cada caso se procedera a la ejecucién de los huecos con la muestra del artefacto o
accesorio correspondiente a fin de evitar diferencias en mas o en menos.

En todos los casos necesarios de acuerdo a los planos de instalaciones y a la ayuda de
gremios correspondiente, el Contratista debera prever la ejecucion de tramos de estructura de
modo tal de permitir el desmonte de un sector del cielorraso, de las dimensiones necesarias,
para acceder a las cajas de pase, equipos u otro elemento de las instalaciones que se alojan
sobre el cielorraso.

9.2.2.8.-. Marcas y modelos

Todos los elementos descriptos en el presente Capitulo seran marca DURLOCK o similar,
debiendo, en cualquier caso, cumplimentar con las caracteristicas técnicas descriptas en
planos y en el presente y cumplir con las normas referidas en el Capitulo 1. En cualquier caso,
el Contratista debera presentar las muestras y catalogos o realizar los ensayos o pruebas que
la Direccion de Obra considere y le requiera.

9.3.- CIELORRASOS DE PLACAS DESMONTABLES

9.3.1.- Disposiciones generales

En todos los sectores indicados en planos y planillas se colocard un cielorraso suspendido,
cuadrado superpuesto de 24" x 24" , o rectangular de 24" x 48", ambos de borde rebajado, no
replanado, quedando apoyado sobre la estructura y quedando a la vista el espesor de media
placa..

El Contratista previo a la provision y colocacion, con la debida anticipacién y en un todo de
acuerdo al Cronograma de Obra, deberd presentar para su aprobacion planos de replanteo
tomando como base los incluidos en la presente, debiendo indicar los arranques definitivos con
las indicaciones de la Direccién de Obra. Asimismo el Contratista debera presentar para su
aprobacion paneles de muestras del cielorraso a colocar, mostrando el sistema de sujecion, las
placas, y todo tipo de detalle necesario para su ejecucion, inclusive elementos modulares para
la instalacion de artefactos de iluminacion y ventilacién, elementos terminales en ambas
direcciones, velas de fijacion al fondo de losa y otros que le sean requeridos o que formen
parte del sistema. Las velas deberan considerar la altura hasta el fondo de losa, y debera
preverse la colocacion de refuerzos o elementos complementarios del sistema para lograr la
rigidez necesaria.

9.3.2.- Caracteristicas del sistema

Se ha previsto un sistema de moddulos de 24 pulgadas x 24 pulgadas (61 cm.x 61 cm.),
debiendo el Contratista ajustarse a él, extremando las previsiones tendientes a configurarlo sin
ningun tipo de alteraciones dimensionales ya que estas no seran aceptadas. En todos los
casos de locales con este tipo de cielorraso, se ha previsto el corte de placas, salvo los
indicados especialmente. Para estos Ultimos se ha previsto un cajon perimetral de placas de
roca yeso continuo indicados y especificados en el apartado correspondiente del presente. El
Contratista debera cuidar que los replanteos sean precisos dimensionando los cajones de
modo tal de no generar cortes de placas de cielorraso desmontable. La unién con dichos
cajones de placas de roca yeso debera ser con la pieza "L" de montaje del sistema, colocada a
5 mm del borde del cajon de modo de evitar diferencias en los niveles.

En la colocacién de las placas se aceptara una tolerancia maxima de +- 3 mm.

Las placas deberan ser facilmente removibles a mano sin recurrir a ningn tipo de herramienta
0 elemento accesorio, permitiendo asi el acceso al pleno en cualquier sector.

9.3.3.- Estructura
Las condiciones a que debera ajustarse este cielorraso son las siguientes:
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El sistema de suspensiéon con las fijaciones respectivas seran similares en su forma y
composicion al modelo " Armstrong, Modelo Prelude XL de 15" x 16", al igual que el borde
perimetral L..

El armado debera realizarse formando cuadriculas de 610 x 610mm, a un mismo nivel,
utilizandose largueros y travesafios. La unidn de estos elementos se realizard mediante una
escuadra inserta en las estrias a fin de darles un perfecto ajuste .

En todo el perimetro de los cajones o de los paramentos de los locales se colocaran perfiles “L”
de aluminio de igual marca y modelo que para la estructura.

A fin de conseguir una perfecta nivelacion, el cielorraso ird suspendido mediante tensores de
hierro rigidos, galvanizados, provistos de un dispositivo de regulacion, los que iran tomados de
las brocas roscadas que a tal fin hayan sido previstas o insertas en las losas de hormigén
armado, no tolerdndose la fijacion a ningin otro elemento, ni cafierias, ni conductos de aire
acondicionado ni otros. Los tensores seran siempre verticales, salvo en aquellos casos en
donde por interferencias con las instalaciones , seran dispuestas en forma de V, previa
autorizacion especifica por parte de la Direccion de Obra.

A su vez los tensores tomaran el conjunto del cielorraso a través de los largueros, sujetandose
a ellos un tensor cada 1,22 m como maximo , en coincidencia con los puntos de encuentro con
los travesafios (uno por medio). De ese modo se configurard una trama de sujecion con
tensores ubicados segln cuadrados de 1,22 x 1.22 m.

Todos los elementos destinados al sostén del cielorraso deberan ser calculados con suficiente
tolerancia como para absorber cargas eventuales sobre el cielorraso de hasta 8 Kg/m2.

9.3.4.- Placas

Las placas deberdn ser acusticas, fonoabsorbentes, ignifugas y autoextinguibles. Deberan
presentar su cara vista ligeramente texturada, de color uniforme, y de forma y tamafio iguales.
El espesor de la placa debera ser mayor o igual a 25mm como minimo. Los bordes seran
rebajados, apoyandose las mismas en la estructura de modo de quedar a la vista medio
espesor de placa. La presentacion de muestras debera ser acompafiada de las fichas técnicas
correspondientes que avalen los requerimientos acusticos e ignifugos explicitados.

En los casos necesarios se deberan ejecutar los huecos para la colocacién de artefactos y
accesorios de cielorraso, debiendo ejecutarse son dejar orificios a la vista y reforzando la placa
en los casos necesarios.

Las placas y su estructura deberan llegar a la Recepcion Definitiva de obra sin manchas ni
ningun tipo de suciedad. Todas aquellas que a criterio de la Direccion de Obra no cumplan con
los requisitos enunciados, deberan ser reemplazadas bajo cargo y costo del Contratista.

De acuerdo a los planos de cielorrasos, el Contratista debera ejecutar los huecos para alojar
tanto artefactos de iluminacidon como los accesorios de los sistemas de deteccion, audio y
otros. En cada caso se procedera a la ejecucién de los huecos con la muestra del artefacto o
accesorio correspondiente a fin de evitar diferencias en mas o en menos.

En todos los casos necesarios de acuerdo a los planos de instalaciones y a la ayuda de
gremios correspondiente, el Contratista debera prever la ejecucion de tramos de estructura de
modo tal de permitir el desmonte de un grupo de placas para acceder a las cajas de pase,
equipos u otro elemento de las instalaciones que se alojan sobre el cielorraso.

9.4.- REPARACION DE CIELORRASOS EXISTENTES

En los casos indicados en planos, el Contratista debera proceder o bien al completamiento de
placas de cielorrasos existentes, reemplazando aquellas que se encontrasen defectuosas y
ubicando por sectores las piezas de iguales caracteristicas. este procedimiento sera de
acuerdo a las indicaciones de la Direccion de Obra.

En caso de cielorrasos existentes que ya no se fabricasen, el Contratista debera proveer
placas y estructura necesaria para la construccion de cielorrasos nuevos, reubicando las
existentes en los locales indicados por la Direccion de Obra.

En la Planilla de Cotizacién se considerara incluido tanto el material de placas y estructura
nueva y su colocacion, como la tarea de retiro y recolocacion de placas y estructura existente y
de los accesorios que fuese necesario adicionar para la colocacion y sujecion de las
estructuras.
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En caso de que las placas existentes se indique que deben ser pintadas, el Contratista
procedera a la pintura de las mimas previa limpieza para evitar una mala fijacion de la pintura.
En los casos en que dichas placas se encontrasen atornilladas a su estructura y no puedan
retirarse, las tareas de pintura se deberan realizar in situ.

En la visita a obra, los oferentes deberan realizar un analisis de los cielorrasos existentes a fin
de considerar en su oferta todas las implicancias que correspondiese a la valoracion de la
tarea, no aceptandose adicionales de ningun tipo posteriormente al cierre de la contratacion.
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CAPITULO 10 - CARPINTERIAS METALICAS Y DE ALUMINIO

10.1.- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se describen las caracteristicas de las carpinterias metalicas, tanto se
trate de puertas exteriores o interiores, rejas de ventilacién, portones u otros, y de carpinterias
interiores de aluminio que no sean consideradas como mamparas de oficinas o de sanitarios,
las cuales se encuentran descriptas en el Capitulo correspondiente del presente.

Las especificaciones que en este Capitulo se describen son aplicables a:

- carpinterias exteriores de marco de chapa y hoja de chapa

- carpinterias interiores de marco de chapa y hoja de chapa

- carpinterias interiores con marco de chapa y hoja de madera (las hojas se encuentran
descriptas en el Capitulo correspondiente del presente).

- carpinterias con marco metalico y hoja de aluminio

- carpinterias de aluminio, marco y hojas (exceptuando frentes de oficina y mamparas de
sanitarios)

- rejas de ventilacion

- otros

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provisién y colocacién de
carpinterias nuevas incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, asi como las
protecciones segun el caso, entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido
en el precio unitario establecido para cada abertura especificada en las planillas.

Debera asimismo, revisar y reproyectar llegado el caso, cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer,
particularmente en los casos de carpinterias exteriores.

El Contratista serd responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias que
fabrigue o adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, ho admitiéndose
diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo del Contratista el
reemplazo de los elementos que la Direccion de Obra indique. En todos los casos que se
proponga introducir modificaciones del disefio original, debera obtener previamente la
aprobacion de la Direccién de Obra.

Con la debida antelacién a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los
elementos de carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas
definitivas de las mismas y someter a la aprobacién de la Direccion de Obra los
correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de carpinteria las
gue deberan contar con la aprobacion de la Direccién de Obra

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM y
en todos los casos deberan tener la aprobacion de la Direccién de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de
todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean
del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual
acabado que los mismos.

Los picaportes seran de marca reconocida en el mercado, del modelo definido en planos. Las
rosetas y bocallaves deberan tener la misma terminacion satinada que los picaportes, como asi
mismo deberd tener la misma terminacion el perfil visto de la caja de la cerradura, no
aceptandose terminaciones en bronce para ningin componente del sistema.

Las puertas dobles o puerta-puertin llevaran pasadores inferior y superior de las mismas
caracteristicas de terminacidn que los picaportes y rosetas.

Todas las puertas del sistema llevaran cerradura. Las cerraduras seran tipo Yale o similar.
Cada cerrojo o cerradura se entregara con 3 (tres) juegos completos de llaves numeradas por
n° de puerta.

Todas estas llaves estaran dispuestas en una caja metdlica de dimensiones adecuadas para
tal fin.

Las bisagras seran las indicadas en planos de carpinterias, debiendo el Contratista presentar
las muestras que le sean indicadas por la Direccion de Obra.
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10.2.- CARPINTERIAS METALICAS EXTERIORES E INTERIORES

10.2.1.- Especificaciones generales

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en
los planos generales y en las Planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.
Todos los marcos metalicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 16 de acero o
hierro inoxidable, con tres grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material
en cada una de sus jambas, salvo indicacién en contrario.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en
forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En todos aquellos lugares que requieran cajas hidraulicas de piso debera colocarse el tipo
DORMABTS 75 V. (Aly A2).

Las hojas de las puertas que conformen las barreras cortafuego del edificio deberan contener
relleno y refuerzos necesarios para cumplimentar la resistencia que tiene el muro que la
contiene, siendo la misma F180.

Todos los acabados superficiales interiores seran de chapa de laminado plastico de color a
definir, salvo aquellos casos en que se indique "para pintar" en la planilla de carpinterias. El
acabado exterior sera "para pintar".

Los herrajes deberan reunir en cualquier caso, condiciones de primera calidad tanto en lo que
respecta a resistencia, sistemas, duracién y eficiencia en su aplicacién, presentacién y
acabado de sus elementos constitutivos y responderan a lo especificado en las planillas de
carpinteria.

10.2.2.- Caracteristicas de fabricacién y montaje

10.2.2.1.- Tolerancias

Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos, como desviacion de los
planos vertical u horizontal establecidos como posiciéon: 3 mm por cada 4 m. de largo de cada
elemento considerado.

Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos
consecutivos en la linea extremo contra extremo: 1.5 mm.

En los casos en que la carpinteria esté ubicada entre columnas y losas de HCA° debera
replantearse la abertura con 2 medidas de horizontal y 2 medidas de vertical para asegurar su
correcta ejecucion.

10.2.2.2.- Juntas y sellados

Se dispondran las juntas de dilatacién entre las carpinterias y paramentos o entre ellas de
acuerdo a los planos de detalles.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en
Su posicidn inicial y conserven su alineacion.

Se utilizardn como sellador un compuesto de dos partes en base a cauchos de polisulfuro,
marca Thiokol o similar.

Este sellador sera de color gris y permitira su aplicacion en sentido vertical a temperaturas
ambientes entre 5°C y 38°C sin chorrearse.

La estabilidad de la base del compuesto y su acelerador en sus envases originales sin abrir
deberd ser de por lo menos 6 meses a contar desde su provisién y cuando haya sido
almacenado a una temperatura no mayor de 30°C. Ensayando el término de 6 meses debe
cumplir con .los requerimientos establecidos a continuacién: propiedades de manipuleo de los
selladores: vida Util de aplicacién, deberd ser tal que permita que un apropiada mezcla del
compuesto pueda ser utilizada para aplicaciones satisfactorias por un término de 4 hs. a 25°C y
50% de humedad relativa.

Podran también utilizarse selladores de un componente de curado al aire.

10.2.2.3.- Rellenos

Cuando los planos lo especifiquen se colocaran rellenos internos en las carpinterias metalicas
(relleno de la caja formada por la doble chapa). Este relleno serd de poliuretano expandido
inyectado. El poliuretano expandido se colocara inyectado en forma de liquido y aire una vez
terminada la carpinteria; a tal efecto para cada uno de los compartimento internos de la hoja,
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habra en el canto de la misma un orificio que comunique cada compartimiento con el borde,
cerrado por tornillo de cabeza frezada; para inyectar el poliuretano se sacara el tornillo y una
vez llenado el compartimento se volvera a colocar y ajustar.

Para las carpinterias con relleno se tendrd en cuenta que la cerradura debera estar alojada en
una caja de forma que la misma no sea eventualmente invadida por el relleno.

10.2.3.- Accesorios especiales

10.2.3.1.- Barral antipénico

En los casos indicados en planilla de carpinterias, se debera proveer de barral antipanico,
previa aprobacion del modelo por parte de la Direccién de Obra. Los barrales deberéan ser de
marcas reconocidas y contar con el cumplimiento de la normativa vigente.

10.2.3.2.- Accesorios de accionamiento:

En los casos de puertas que deban contar con un accionamiento de seguridad o de llamado,
las mismas, en sus marcos y hojas, deberdn prever las canalizaciones necesarias. El
Contratista debera prever la coordinacion con las diferentes instalaciones a fin de incorporar
los elementos y canales necesarios previos a la fabricacion, tanto de marcos como de hojas.
Esta prevision debera tenerse en cuenta tanto para las carpinterias con marco y hoja de chapa
como para aquellas de marco de chapa y hoja de otro material.

En estos casos, debera preverse ademas la canalizacién de comunicacion entre el marco y el
muro que lo contiene. Dicha tarea debera realizarse en el momento del montaje de los marcos.
10.2.3.3.- Topes de puerta:

En todas las puertas, se debera incluir la provisién y colocacion de topes con aro de goma,
atornillados al piso, de terminacién negro y cromo.
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CAPITULO 11 - CARPINTERIAS DE MADERA

11.1.- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se describen las caracteristicas de las hojas de puertas indicadas
como "hoja placa" en las planillas de carpinterias interiores. Se consideran incluidas en los
alcances del rubro todas las tareas necesarias, tanto en la etapa de fabricacion como de
montaje, que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas, aun aquellas
especificaciones que no se encuentren especialmente indicadas en el presente o en planos y
detalles.

Asimismo, se consideran incluidos en los alcances de la prestacién todos los herrajes,
accesorios, guardapiés, ojos de buey y otros que se encuentran definidos en las planillas,
como parte del item de la planilla de cotizacion, como asi también aquellos que, ain no
estando especificados, sean necesarios para que cada puerta responda a su funcion de
acuerdo al uso de cada local.

11.2.- PUERTAS PLACA

Las puertas placas serdn realizadas de acuerdo a los planos respectivos y tendran los
espesores indicados.

Las placas que se utilizaran seran de maderas aglomeradas realizadas con particulas de
eucaliptus prensadas con colas FENOLICAS tipo FAGLOMAD o similar, de 5 mm de espesor,
que debera presentar aspectos uniformes.

Seran construidas con bastidor perimetral de madera maciza de 35 mm x 70 mm con dos (2)
refuerzos intermedios de iguales medidas y ademéas con refuerzo en la zona donde deben
embutirse las cerraduras. Llevaran interior con nido de abeja de 45 x 45 mm, encolado y
relleno con viruta de madera y tapacanto perimetral de madera maciza de cedro de 15 mm de
espesor, unido al bastidor con machimbre doble y encolado.

Todos los acabados superficiales de ambas caras seran de chapa de laminado plastico de
color a definir, salvo aquellos casos en que se indiqgue "para pintar" en la planilla de
carpinterias.

Los herrajes deberan reunir en cualquier caso, condiciones de primera calidad tanto en lo que
respecta a resistencia, sistemas, duracién y eficiencia en su aplicacién, presentacién y
acabado de sus elementos constitutivos y responderan a lo especificado en las planillas de
carpinteria.

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de
todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean
del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual
acabado que los mismos.

Los picaportes seran de marca Currao o similar, del modelo definido en planos. Las rosetas y
bocallaves deberan tener la misma terminacion satinada que los picaportes, como asi mismo
deberda tener la misma terminacion el perfil visto de la caja de la cerradura, no aceptandose
terminaciones en bronce para ningn componente del sistema.

Las puertas dobles o puerta-puertin llevaran pasadores inferior y superior de las mismas
caracteristicas de terminacién que los picaportes y rosetas.

Todas las puertas del sistema llevaran cerradura. Las cerraduras seran tipo Yale o similar.
Cada cerrojo o cerradura se entregara con 3 (tres) juegos completos de llaves numeradas por
n° de puerta.

Todas estas llaves estaran dispuestas en una caja metdlica de dimensiones adecuadas para
tal fin.

Las bisagras seran las indicadas en planos de carpinterias, debiendo el Contratista presentar
las muestras que le sean indicadas por la Direccion de Obra.

En los casos indicados en planos, las puertas deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo
paralelo DORMA M:200 o similar uno (1) por hoja.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacidn y ajuste de todas las carpinterias de
madera provistas. Se deberd tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de
terminacion que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto
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de las construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto
funcionamiento de la abertura.

11.3.- ACCESORIOS ESPECIALES

11.3.1.- Cierrapuerta aéreo

En los casos indicados en planilla de carpinterias, se debera proveer de cierrapuertas aéreo,
previa aprobacion del modelo por parte de la Direccion de Obra.

11.3.2.- Barral antipanico

En los casos indicados en planilla de carpinterias, se debera proveer de barral antipanico,
previa aprobacion del modelo por parte de la Direccién de Obra. Los barrales deberan ser de
marcas reconocidas y contar con el cumplimiento de la normativa vigente.

11.3.4.- Accesorios de accionamiento

En los casos de puertas que deban contar con un accionamiento de seguridad o de llamado,
las mismas, en sus marcos y hojas, deberan prever las canalizaciones necesarias. El
Contratista debera prever la coordinacion con las diferentes instalaciones a fin de incorporar
los elementos y canales necesarios previos a la fabricacion, tanto de marcos como de hojas.
Esta prevision debera tenerse en cuenta tanto para las carpinterias con marco y hoja de chapa
como para aquellas de marco de chapa y hoja de otro material.

En estos casos, debera preverse ademas la canalizacién de comunicacion entre el marco y el
muro que lo contiene. Dicha tarea debera realizarse en el momento del montaje de los marcos.
11.3.5.- Topes de puerta

En todas las puertas, se debera incluir la provision y colocacién de topes con aro de goma,
atornillados al piso, de terminacién negro y cromo.
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CAPITULO 12 - HERRERIA

12.1.- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se describen las caracteristicas de los elementos de herreria del
interior del edificio, tanto se trate de escaleras, pasamanos, barandas, soportes y refuerzos
especiales de perfileria o tubos de acero y otros.

En los alcances se consideraran incluidos todas las tareas, materiales, equipos y accesorios
necesarios, tanto de fabricacion, montaje y acopio, que sean necesarias para que las obras
cumplan su objetivo y se entreguen aptas para su uso. Toda tarea 0 accesorio hecesario que
no se encuentre descripto en el presente o en planos o detalle, pero que sea requerido para
dicho cumplimiento y de acuerdo a las reglas del arte y de la construccion, se considerara
incluido en los alcances de la prestacion.

Se debera prestar especial cuidado a la necesidad de dejar insertos previstos en las
estructuras de hormigdn para la posterior fijacion de todo elemento de hierro, tanto se trate de
parantes de barandas y otros necesarios por su forma y destino.

Las tareas de terminaciéon y de proteccion anticorrosiva que deberdn ejecutarse en las
estructuras metalicas que abarca el presente, se encuentran descriptas en el Capitulo
correspondiente del presente.

12.2.- ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE HIERRO INTERIORES

Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y
prolijas, las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto.

Las chapas, tubos y perfiles a emplear seran nuevas, de acero, de espesor uniforme, de
primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier indole, su calibre sera el
establecido en los planos y planillas correspondientes. No se aceptaran en ningln caso perfiles
de demoliciones reparados.

No se permitird el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en
los casos de perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m.

No se permitiran soldaduras autdgenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 (tres) cm distanciados entre si a
10 (diez) cm con material de aporte de calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles a soldar deberan biselarse a 45 (cuarenta y cinco) grados
de un solo lado formando soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejard una luz de 1 mm a
fin de que penetre el material de aporte.

Las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.
La ejecucién de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

Los tipos indicados de acero inoxidable se ajustaran al de acero A 151 de espesor y acabado
indicado en planos.

Las soldaduras a efectuar en acero inoxidable se efectuara exclusivamente por arco protegido
por ARGON, respetandose los lineamientos generales explicitos anteriormente.

Previa autorizacion por parte de la Direccién de Obra se dara en taller, en las caras visibles de
los elementos aqui descriptos, dos manos de pintura convertidora de 6xido de reconocida
calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos,
aprobados por la Direccion de Obra.

El Contratista debera arbitrar los medios para que la Direcciéon de Obra realice, si a su juicio
fuera necesario, las visitas a los talleres para la supervisién del proceso de fabricacion.

12.3.- ESTRUCTURAS DE APOYO DE EQUIPOS EN GENERAL

El Contratista deberd proceder a la provisién, armado y montaje de toda estructura metéalica
necesaria para la instalacion de equipos de aire acondicionado, calderas, termotanques y otros
equipos, de acuerdo a los requerimientos de los mismos y a las descripciones indicadas en los
Capitulos de Instalaciones del presente.

Se consideran incluidos dentro de los alcances todos los materiales, mano de obra, equipos de
izaje 0 montaje, accesorios, y otros que sean necesarios para la correcta instalacion de todos
los equipos que forman parte de la presente.
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El Contratista debera presentar los planos de taller y los calculos correspondientes a la
Direccion de Obra para su aprobacion, previo al inicio de la fabricacién de los mismos.

Estas obras se consideraran incluidas en el rubro Ayuda de Gremios, salvo indicacion en
contrario en la Planilla de Cotizacion.

12.4.- ELEMENTOS DE HIERRO EN GENERAL

El Contratista debera proveer y montar todos aquellos elementos de hierro que fueran
necesarios de acuerdo a los planos generales y a las obras de todo gremio que las requiera
para que cada obra se termine de acuerdo a su fin, tanto sea para el acabado final de
terminaciones expuestas, como para elementos ocultos de amure o refuerzo.

12.4.1.- Descripcion de elementos

Sin ser un listado completo, se enumeran los elementos de hierro, tanto sea perfileria como
tubos, que deberéa considerar el Contratista en sus alcances:

- refuerzos especiales para obras de albafileria en general

- adintelamientos en general

- soporteria en general

- protecciones en general en azoteas

- refuerzos en carpinteria frentista

- refuerzos en carpinterias interiores o exteriores

- guardacantos necesarios en aristas de circulaciones o columnas expuestas, con perfil angulo
- guardacantos en escalones

- refuerzos para soporte de equipamiento, carteleria, cuadros, estantes, mamparas, cortinas u
otros elementos, tanto sea con perfiles, planchuelas u otros.

- escalones menores para salvar desniveles en salas de maquinas u otros locales, con
pedadas de chapa semilla de melén.

- escaleras gato reglamentarias con proteccion, tanto exteriores o interiores, para accesos a
salas de maquinas, azoteas, tanques, u otros.

- marcos para tapas de acceso a instalaciones en general, ya sean en hierro o en acero
inoxidable.

- perfiles angulo en canaletas para apoyo de tapas de acceso a instalaciones en general, ya
sean en hierro o en acero inoxidable, segun el destino y los requerimientos del proveedor de
los equipos correspondientes.

- defensas exteriores en transito de camiones

- rejas de escurrimiento exteriores

Se complementa el listado con toda tarea que, aunque no se encontrase indicada
especialmente en los Capitulos del presente o en los mencionados planos, sea necesaria para
que, en cualquiera de los rubros, las obras resulten terminadas, acabadas y correctas de
acuerdo al fin de cada una de ellas. Asimismo, se consideraran incluidos en los alcances de la
presente todos los accesorios, acarreos, soldaduras, uniones y otras tareas, materiales y
equipos complementarios de las mencionadas.

La totalidad de los elementos debera tratarse con pintura anticorrosiva tal lo descripto en el
Capitulo correspondiente del presente, y deberan terminarse con pintura esmalte sintético apta
para interiores o exteriores segun el caso, o lo que sea indicado en su momento por la
Direccion de Obra.
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CAPITULO 13 - VIDRIOS Y ESPEJOS

13.1.- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios y espejos a proveer deberan ser entregados y cortados en sus exactas
medidas, destacdndose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el
Unico responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda
clase de verificacién de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran las requeridas por las carpinterias y no diferiran en mas de
1mm, en exceso o defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, ralladuras, estrias, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentara muestras, las cuales la Direccién de Obra tomara como modelo para
rechazar cualquier vidrio 0 espejo que no se ajuste a las mismas.

Se consideraran incluidos en los alcances todas las tareas y materiales complementarios que
sean necesarios para la ejecucion de las tareas, tanto los elementos de soporte y fijacion,
como asi también los estibajes y traslados de los elementos hasta su posicion definitiva, y los
herrajes en los casos de puertas de vidrios de seguridad.

En los casos indicados como vidrio float, el mismo sera del espesor indicado en cada caso.

En los casos indicados como vidrio laminado, seran de laminados de seguridad sistema Blisan
realizados con dos cristales float crudos de Vasa transparentes incoloros, cada uno con los
espesores indicados en cada caso en los planos y Capitulos del presente, unidos en autoclave
con lamina intermedia Solutia de P.V.B. polivinil de butiral de 0,76mm, también transparente
incolora.

Cada estructura, carpinteria o0 mueble que tenga incorporado vidrio en su conformacion, las
caracteristicas del mismo se encuentran descriptas en los Capitulos correspondientes, tanto
sea carpinterias exteriores, interiores, muebles, frentes de oficina u otros.

Todos los vidrios de la obra se entregardn con todos sus bordes perimetrales pulidos y sin
ninguna escalla.

El Contratista es responsable de la proteccién de los vidrios tanto durante el traslado y tiempo
de acopio como posterior a su colocacion, debiendo emplear los materiales necesarios para su
proteccion.

La limpieza final de obra incluird una limpieza profunda de todos los vidrios colocados por el
Contratista.

13.2.- VIDRIOS EN CARPINTERIAS INTERIORES

En los casos de carpinterias interiores que contengan vidrio, tanto pafios fijos como de abrir,
los mismos se encuentran descriptos en los Capitulos correspondientes del presente vy
deberan formar parte de cada item de dicho rubro en la planilla de cotizacion.

13.3.- VIDRIOS EN FRENTES DE OFICINA INTERIORES
Los vidrios para estos Frentes se encuentran descriptos en el Capitulo correspondiente del
presente, y deberan formar parte de dicho rubro en la planilla de cotizacién.

13.4.- VIDRIOS EN MUEBLES

En los casos de muebles que incluyan vidrios en su composicion, los mismos se encuentran
descriptos en el Capitulo correspondiente del presente, y deberan formar parte de dicho rubro
en la planilla de cotizacion.

13.5.- ESPEJOS

Los espejos seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta calidad aplicados
por proceso de depdsito electrostatico en lineas automéaticas de plateo, con capa de proteccion
de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas,
dimensiones segun planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacion de la
Direccion de Obra, de espesor 6 mm en todos los casos indicados en planos.

En cuanto a la colocacion de espejos el Contratista tendra en cuenta que, segun cada local,
detras de ellos debera o no debera colocar placas de ceramica, siendo la terminacién de la
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pared para recibirlos de revoque, ejecutado de manera que el espejo quede una vez fijado, con
su filo posterior embutido y con el filo anterior coincidente con el de los revestimientos
correspondientes. Cuando queden cantos a la vista, los mismos seran perfectamente pulidos.
La forma de fijacion debera ser aprobada por la Direccion de Obra.
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CAPITULO 14 - PINTURAS

14.1.- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se describen las caracteristicas y las especificaciones del rubro
pintura, tanto exterior como interior, en carpinterias, en estructuras y en todo otro elemento que
se indique en planos, planilla de locales o detalles que deba aplicarse pintura.

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este
Capitulo entendiendo que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal
la ejecucién completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes,
preparando las superficies a pintar de forma que el resultado final, en todos los casos sea
firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Direccién de Obra, segun el tipo correspondiente,
aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Direccion de Obra lo
indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos. Todas las pinturas se
deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la Direccién de
Obra.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6éxido y otros deterioros
producto de las obras en si mismas, lijarse prolijamente y prepararse en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Direccién de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla
general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después de que todos los gremios que
entren en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear seran en general de marca ALBA o similar aceptada por la Direccion
de Obra y deberan responder a las normas IRAM correspondientes.

Las pinturas serdn de primera calidad y de los tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De
todas las pinturas, colorantes, enduidos, esmaltes, aguarras, y otros materiales componentes
del rubro, el Contratista presentara muestras a la Direccion de Obra para su eleccion y
aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Direccién de Obra quien podrd hacer efectuar al Contratista y a costo de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendra en
cuenta, ademas de lo exigido, las siguientes calidades:

- Pintabilidad: Condicidn de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicado.

- Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color de fondo con el menor ndmero
posible de manos.

- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, segin la clase de acabado.

- Estabilidad : Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, éste debera ser
blanco y facil de disipar.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas
y su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo
que se refiere a notificacion previa a la Direccién de Obra de la aplicacion de cada mano de
pintura, serd motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique
namero de manos a aplicar sera considerado a titulo ilustrativo. ElI Contratista debera aplicar la
cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de lo pintado, a juicio de la Direccion de
Obra, tanto considerandose de enduidos como de pintura de terminacién final.

No se admitira luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas,
salpicaduras en otros elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes y otros, debiendo el
Contratista tomar todos los recaudos necesarios y proveer todos los elementos y cuidados
necesarios para evitar tales deterioros, hasta la fecha de la Recepcién Provisoria..
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14.2.- PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planilla de Locales con acabado interior al latex
acrilico, se procedera de la siguiente forma:

- Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicaran las manos de enduido plastico
al agua que requiera. Tanto en tabiques de yeso de montaje en seco como en revoques sobre
mamposteria se debera enduir toda su superficie.

- Transcurridas 8 horas como minimo, lijar con lija fina en seco a fin de obtener una superficie
lisa.

- Previo desempolvado, se aplicard una mano de fijador diluido segln corresponda y en la
proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

- Aplicar las manos de pintura al latex 100% (cien por ciento) acrilico satinado para interiores
gue fuera menester, hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Direccion de Obra .

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % (cincuenta por ciento) y las siguientes iran
modificando el grado de dilucion segun sea la absorcién de la superficie.

El rendimiento de la pintura no serd mayor de 8 m2 por litro y por mano.

14.3.- PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE CIELORRASOS

En cielorrasos aplicados y suspendidos de cal o de yeso nuevos se procedera del mismo modo
que fue especificado en los articulos anteriores, aplicando las manos de pintura al latex 100%
(cien por ciento) acrilico satinado para cielorrasos que fuera menester para lograr un correcto
acabado a juicio de la Direccion de Obra.

El rendimiento de la pintura ser& como maximo de 8 m#/litro y por mano.

14.4.- ESMALTE SINTETICO EN PARAMENTOS Y CIELORRASOS

Previo a la ejecucion de este tipo de pintura se deberd efectuar un lijado suave en seco,
eliminando luego el polvo resultante con cepillo de cerda blanda. En las zonas reparadas se
aplicara luego una mano de imprimacion compatible con la pintura a aplicar.

Una vez preparada la superficie se aplicaran tres manos del esmalte sintético elegido. Cuando
sea necesario aplicar enduido se seguira el siguiente procedimiento:

- lijado previo

- enduido al aceite

- lijado

- imprimacion al tono del esmalte a aplicar

- secado de 24 hs.

- pintado con dos manos de esmalte sintético

14.5.- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES

En todos los paramentos exteriores cuya terminacion sea revocada y se indique pintura como
terminacion final, se procedera de la siguiente forma:

- Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.

- Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcidn necesaria para que
una vez seco, quede mate.

- Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la
Direccion de Obra, dos como minimo, de pintura al latex 100% (cien por ciento) acrilico para
exteriores, dejando secar 4 (cuatro) horas como minimo, entre mano y mano.

14.6.- PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS

Todas aquellas estructuras metdlicas portantes, ya sean cubiertas o a la intemperie, que
formen parte del sistema estructural de las obras, recibiran el tratamiento anticorrosivo y
protectivo que se describe a continuacion:

- Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones,
salientes y rebarbas mediante abrasién metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de
alambre, etc.).

- Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

- Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies
secas y exentas de polvo.
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- Aplicacion, inmediatamente a la conclusién de c), de una mano de imprimacion vinilica (wash
- primer) bi - componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido
fosfarico.

Para el pintado de las superficies ya preparadas y con la aprobacion de la Direccion de Obra
el Contratista procedera del siguiente modo:

- Se aplicard una primera mano con el material indicado en el punto d) de mezcla indicada por
el fabricante y el plazo vigente de la mezcla para permitir su aplicacion.

- Se aplicara una mano de pintura antioxido de fondo sintético al cromato de zinc, de secado al
aire, en vehiculo tipo alquidico y 50 a 55% de pigmento; como maximo de secado duro de 12
horas.

- Masillado: si la calidad superficial requiriera el masillado de algun sector, el mismo se llevara
a cabo con masilla al aguarras, con tiempo maximo para lijar de 15 horas, aplicado en capas
delgadas. Una vez seca la masilla, se repasaran las superficies con lija al agua y se realizaran
los retoques con pintura antioxido aplicada a pincel.

- Segunda mano de antioxido idem al especificado en b), aplicada a soplete, diluyéndolo segun
normas del fabricante. El espesor de pelicula seca obtenida para esta mano no sera inferior a
15 micras.

- Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22%
(veintidos por ciento) de bidxido de titanio, de color a eleccion de la Direccion de Obra Se
realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el diluyente especificado por el
fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.

- Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dara
cuando toda la estructura haya recibido todas las manos precedentes.

- Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre
15y 35°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80% (ochenta por ciento).

14.7.- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las carpinterias metdlicas y la herreria se pintardn con esmalte sintético brillante en
exteriores, satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Direccion de
Obra, empleando el siguiente procedimiento:

- Limpieza de las superficies metalicas nuevas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido
de fabrica.

- Remocién de oxido, si lo hubiere, mediante solucion desoxidante, abrasién mecanica,
cepillado profundo, etc.

- Aplicacién de fondo antioxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

- Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

- Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

- Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres
manos de esmalte sintético como minimo.

14.8.- PINTURA EPOXIDICA

14.8.1.- En paramentos, cielorrasos y solados

En los locales indicados en planos y planillas se debera proceder a la aplicacion de pintura
epoxi, previas manos de enduido necesarias hasta conseguir una superficie perfectamente lisa,
sin alabeos, englobamientos ni otro desperfecto. Debera tenerse en cuenta la aplicacién de
enduido con la iluminacién especialmente sugerida por al fabricante.

La aplicacién de pintura de terminacion se hara en las manos y espacios de tiempo entre cada
una que determine el fabricante, siguiendo sus instrucciones en cuanto a la forma de aplicar las
diferentes manos, a los elementos que deban utilizarse y a la limpieza parcial de las superficies
luego de cada mano.

Las superficies deberan estar perfectamente limpias y libres de polvo al iniciarse la aplicacion
de las manos de pintura epoxi.

En los casos de pintura epoxi sobre carpetas de nivelacion, el Contratista debera prever la
nivelacién de la carpeta y la aplicacion del material necesario para que la pintura final quede en
perfectas condiciones de terminacion, lisa, sin alabeos, deformacion ni ningiin defecto.
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El Contratista debera ejecutar una muestra en el lugar a indicar por la Direccién de Obra,
previo al inicio de la tarea en los locales definitivos. Los envases de todos los componentes
deberan llegar ala obra cerrados y deberan acopiarse de la forma que indique el fabricante.

14.9.- PINTURA EN ELEMENTOS EXTERIORES
Para las obras exteriores descriptas en el Capitulo 23 del presente que requieran tratamiento
final de pintura, el Contratista debera remitirse a lo indicado en planos generales y de detalle
de dichos elementos y a las especificaciones indicadas en los apartados respectivos del
presente Capitulo seglin cada tipo de terminacion.
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CAPITULO 15 - EQUIPAMIENTO, MUEBLES, MAMPARAS Y VARIOS

15.1.- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se describen las caracteristicas y especificaciones técnicas que
deberdn mantenerse en la ejecucidn, montaje, provisiébn y/o colocacion de los elementos
componentes del equipamiento interior, en aquellos casos en que los mismos se encuentren
comprendidos en el alcance de las obras civiles.

Se consideraran incluidos en los alcances de las tareas descriptas en este Capitulo la provisién
de la totalidad de los elementos y accesorios necesarios para la fabricacién y montaje de los
muebles, de acuerdo a su fin, ain de aquellos que no se encuentren explicitamente descriptos
o indicados en el presente y en planos y detalles.

El Contratista debera presentar las muestras de materiales o de elementos completos que le
sea solicitado por la Direccidon de Obra, con la suficiente antelacién previendo los tiempos de
fabricacioén, de provisién y de montaje o armado de los mismos. Todos los componentes de
cada sistema de muebles, mamparas y otros deberan ser presentados a la Direccion de Obra
en los colores y modelos que ésta determine, en la cantidad necesaria por modelo para su
posterior eleccion. Una vez definida y aprobada cada muestra, el Contratista debera entregar
las cantidades necesarias, previendo para esto presentar muestras que el mercado permita
abastecer en los tiempos determinados en el cronograma general de la obra. Todos los
componentes de accesorios y herrajes deberan ser acopiados en obra en sus envoltorios
originales, cerrados.

En los casos de muebles de laminado plastico se deberan colocar tapines plasticos en la
totalidad de los orificios que contengan tornillos. Dichos tapines deberan ser de color similar al
del laminado.

El Contratista debera prever en la ejecucion de las mamposterias o elementos estructurales la
colocacion de refuerzos, guias y cualquier elemento necesario para la fijacion posterior de
muebles fijos, mesadas, mamparas o accesorios.

Asimismo deberd prever la coordinacion con las instalaciones relacionadas con el
equipamiento de modo de incluir en las tareas de fabricacién todo aquel elemento que sea
necesario para el pasaje futuro de instalaciones, cualquiera sea ésta.

En la ejecucion de banquinas el Contratista debera tener en cuenta la profundidad de cada
mueble fijo y de la conformacion de los modulos del mismo, de modo de prever en la ejecucion
de la misma, los filos, profundidades y alturas necesarios segun cada caso en particular.

15.2.- EQUIPAMIENTO FIJO

15.2.1.- Mesadas de granito y Silestone

Las mesadas deberan responder a las dimensiones particulares de cada local y a los
materiales, accesorios, zécalos, frentines, perforos, terminaciones, espesores y bordes que se
indiquen en los planos respectivos. EI montaje deberd realizarse de modo de prever los
soportes de acuerdo al peso que recibird la mesada, a la colocacién o no de muebles debajo
de ella, a las instalaciones que deriven en ella y al empotramiento del borde en contacto con
los paramentos, teniendo en cuenta en éste Ultimo caso el encuentro entre la mesada y los
revestimientos del paramento. Se debera incluir el sellado del borde de contacto entre todos los
componentes de la mesada, con sellador incoloro.

El Contratista debera prever la coordinacion de las instalaciones que incidan en cada mesada y
prever las tareas necesarias previas y posteriores a la colocaciéon de las mismas en sus
posiciones definitivas, tanto se trate de perforos especiales para pasaje de cableados, drenajes
especiales u otros. No se permitiran cortes de mesadas una vez colocadas en obra, para lo
cual la coordinacion con las diferentes instalaciones y con los proveedores de los equipos
especiales se deberd realizar con anticipacion, solicitando el Contratista a la Direccién de Obra
la informacién necesaria para tal fin.

Las mesadas deberan quedar perfectamente niveladas, sin manchas ni rajaduras, y deberan
conservarse en perfecto estado hasta el momento de la Recepcién Definitiva de la obra,
guedando a exclusiva responsabilidad del Contratista la proteccién con el material necesario y
el cuidado en el uso de operarios de cualquier subcontrato que sigan trabajando en cada local
una vez colocadas las mesadas.
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15.2.2.- Muebles Especiales

Los muebles fijos se deberan realizar de acuerdo a los médulos estandarizados descriptos en
los planos correspondientes o de acuerdo a modulaciones especiales en los casos indicados.
En el alcance de la prestacion se consideran incluidos la totalidad de los herrajes, bisagras,
tiradores, cerraduras, soportes de estantes, vidrios, y todo material necesario se encuentre o
no especialmente indicado en planos pero que sea necesario para su uso y funcionamiento.

El material debera responder a lo indicado en planos debiendo construirse en placas de mdf de
los espesores correspondientes enchapadas en laminado plastico de color a definir. Los
espesores deberan responder a los detalles de tipicos de muebles, determinando ademas que
toda tapa de apoyo debera tener 30mm de espesor como minimo, los estantes 18mm de
espesor como minimo, salvo que el largo determine un espesor mayor. Los laterales deberan
ser de 18mm de espesor como minimo. Los cajones deberan tener de base 18mm de espesor
como minimo y sus laterales 13mm. como minimo.

En los casos que se incluyan vidrios en las puertas, éstos deberdn contenerse con
contramarcos atornillados que permiten su remocion en caso de reemplazo por rotura.

Los estantes, en todos los casos, deberan ser regulables.

Los muebles, tanto alacenas como bajo mesadas, se construiran sin fondo ni laterales,
conformandose éstos con el revestimiento previsto en cada local.

Los muebles bajo mesada no tendran piso de mdf, sino que se colocaran ceramicos idénticos
al revestimiento de pared de cada local. No debera producirse ningln resalto entre la pieza de
contencion de las puertas y el piso revestido, de modo que el conjunto quede perfectamente
nivelado y sea de facil limpieza. Para esto el Contratista debera coordinar las tareas de los
diferentes gremios involucrados en cuanto a la secuencia de ejecucion y mediciones necesaria
para obtener el resultado buscado.

En los casos indicados, los muebles deberan contar con portateclados desplazable, en cuyo
caso el Contratista debera presentar las muestras del mismo antes de proceder a su
colocacion.

En los casos necesarios se realizaran las perforaciones necesarias para paso de cables de
computacion u otros los cuales seran terminados con pasacables plastico de tapa regulable,
color a definir, o o que se especifique en cada detalle.

Los cantos de las tapas de muebles que oficien de puesto de trabajo deberan ser en abs color
a definir. Los cantos de largueros, estantes y otros componentes seran en chapa de laminado
plastico perfectamente adherida y perfectamente nivelada respecto a las chapas de las bases y
los fondos.

Como regla general, ninguna pieza de ningin mueble podra estar enchapada en una sola cara,
sin importar el destino o el uso. Todas las caras y todos los cantos deberan ser enchapados
con laminado plastico idéntica a las partes vistas. Todas las piezas constitutivas de los
muebles debera ser en mdf, no aceptandose el uso de aglomerados.

15.2.3.- Otros muebles

En caso de otros muebles que se encuentren en el alcance de las obras civiles, los mismos
deberan responder a las presentes disposiciones generales y a las particularidades descriptas
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

15.3.- MAMPARAS EN SANITARIOS

El Contratista debera fabricar, proveer y montar las mamparas indicadas en los planos de
planta y de detalle, incluyendo en la provision la totalidad de los herrajes, terminaciones,
tiradores, cerrojos, guardacantos y accesorios en general. Asimismo deberd prever la fijacion
de las mamparas tanto a sus laterales como a los elementos superiores y/o inferiores que sean
necesarios, segun cada local y cada disposicidn, y prever los refuerzos necesarios en
mamposterias, perfiles, tubos e acero u otro material para su fijacion.

Todos los elementos componentes del sistema seran de primera calidad, resistentes, de facil
limpieza y de facil accionamiento. El sistema, por cada local, debera contar con la rigidez
necesaria y requerida por la Direccion de Obra.
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Las muestras deberan presentarse con antelacion, tanto del sistema, sus componentes como
Sus accesorios y colores.
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CAPITULO 16 - ARTEFACTOS Y GRIFERIAS SANITARIOS

16.1.- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se describen las caracteristicas que deberan tener los materiales, la
mano e obra y los alcances para los casos en que estas tareas se encuentren dentro de los
alcances del rubro Obra Civil.

En todos los casos, los elementos seran de las marcas y modelos indicados en planos y se
deberan proveer con todos los elementos de fijacion.

16.2.- ARTEFACTOS

Los artefactos serdn de marca reconocida en el mercado, del color indicado. En caso de que
los elementos tuvieran un tiempo de entrega que pudiera impactar en el cronograma, el
oferente debera emitir por escrito esa situacion y proponer marcas y/o modelos alternativos.

16.3- GRIFERIAS

Las griferias seran de marca reconocida en el mercado, del color indicado. En caso de que los
elementos tuvieran un tiempo de entrega que pudiera impactar en el cronograma, el oferente
debera emitir por escrito esa situacién y proponer marcas y/o modelos alternativos.

16.4.- ACCESORIOS

Los accesorios, tanto percheros, tiradores, barrales para discapacitados y otros indicados en
planos, seran de marca reconocida en el mercado, del color indicado. En caso de que los
elementos tuvieran un tiempo de entrega que pudiera impactar en el cronograma, el oferente
debera emitir por escrito esa situacién y proponer marcas y/o modelos alternativos.
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CAPITULO 17 - INSTALACIONES SANITARIAS EN BANOS Y OFFICES

17.1.- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente Capitulo se describen las caracteristicas que deberan tener los materiales, la
mano de obra y los alcances para los casos en que estas tareas se encuentren dentro de los
alcances del rubro Obra Civil. Los materiales serdn de las marcas y modelos indicados en
planos y se deberan proveer con todos los elementos de fijacion.

Las cafierias de alimentacion de agua deberan ejecutarse con el sistema aquasystem o similar.
Se consideraran incluidas en la planilla de cotizaciéon todas las tareas y los elementos de
conexion como llaves de paso, piezas de unién, conexiones a artefactos y griferias y
sujeciones.

Si asi fuera indicado en planos, se debera proveer un termotanque y ejecutar la instalacion del
mismo con la alimentacién a los artefactos indicados, en los mismos materiales que la
alimentacién de agua fria.

Las cafierias de desagie cloacal seran de marca reconocida. Se consideraran incluidas en la
planilla de cotizacion las piletas de piso, bocas de acceso, accesorios, piezas de unién y todo
otro material y tarea necesario.

17.2.- UNION A REDES EXISTENTES

Para la conexién de las nuevas instalaciones a las redes existentes, se debera dar aviso a la
Direccién de Obra con la antelacién suficiente para coordinar las tareas con la administracion
del edificio.

17.3.- DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

En los casos indicados, el Contratista debera ejecutar la instalacién completa de drenaje de
equipos de aire acondicionado provistos por otro contratista, con los materiales, desarrollo y
conexiones habituales, debiendo drenar el sistema completo a una boca de acceso o pileta de
piso cercana, a indicar por la Direccion de Obra.
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