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CAPITULO 1 - GENERALIDADES
1.1.- DATOS DE LA LICITACION

La obra objeto del presente Pliego se denomina PELLEGRINI, en adelante LA EMPRESA, sitas sus
oficinas para todo lo referido en el presente en Av. Corrientes 345, piso 2, Ciudad de Buenos Aires.

El Gerenciamiento de la Obra estd a cargo de Buenos Aires Planning (BAP), en adelante LA
DIRECCION DE OBRA, sitas sus oficinas en BUENOS AIRES PLANNING SRL - Ciudad de la Paz
3491 — (1429) - Cap. Fed. — Tel / Fax: 4702-0026 / 4703-2357 de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires.

El rubro objeto de la presente Licitacién se denomina OBRA CIVIL.

La obra objeto del presente se encuentra ubicada en la Avenida Corrientes 345, pisos 9 y 10, de la
ciudad de Buenos Aires, y contempla las obras a realizarse en los pisos 9 y 10, y las obras
complementarias de ejecucion en azotea y subsuelo.

1.2.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego contiene los alcances de la obra y rubro de referencia y las caracteristicas
particulares de la obra y la licitacion, siendo el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales el
que contiene todos los lineamientos, pautas, normas y disposiciones para la ejecucion de las
tareas y caracteristicas de los materiales, como asi también los lineamientos del desarrollo de la
obra en general que debera cumplimentar el Contratista, y todo aquello que sera considerado
incluido en la cotizacion de cada rubro e item. En dicho Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales se encuentran especificadas tanto las tareas especificas de la obra objeto del presente,
como otras tareas de obras civiles que servirdn como referencia en caso de incorporarse obras
complementarias.

CAPITULO 2 - ALCANCES DE LA LICITACION

2.1.- OBRAS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA

Las obras a ejecutar comprenden los siguientes rubros generales:

- demoliciones y desmontes, segun lo indicado en plano de demolicién y planilla de cotizacion
adjunta a esta licitacién, asi como todo aquello que se determine de la visita a obra y comenzados
los trabajos de demolicién y desmonte.

- Obra seca, obra hUmeda, instalaciones sanitarias y muebles especiales.

- cielorrasos nuevos y existentes.

- carpinterias interiores nuevas y existentes, frentes vidriados y frentes de oficina dvh.

- zOcalos de mdf y acero inoxidable.

- pinturas.

- revestimientos en madera natural conformados en tabiques o revestimientos emperchados,
madera pintada, revestimientos ceramicos, revestimientos vidriados, laminados plasticos,
entelados y todos aquellos revestimientos indicados en planos y enumerados en la planilla de obra
civil y planos adjuntos a la presente.

- flejes y perfiles de acero, etc

- solados: porcelanatos, carpetas, rellenos alveolares, piso de goma, pisos vinilicos y solias segun
plano.

- herreria, refuerzos y carpinterias especiales.

- sanitarios nuevos, adaptacion de existentes
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- instalacién sanitaria nueva y existente, de provision de agua fria, agua caliente, y desagiies
primarios y secundarios.

- Provision y colocacion de cortinas y sus refuerzos.

- Provision y colocacion de mesadas de granito, Silestone, etc.

- Trabajos de carpinteria segun planos de Muebles Especiales.

- Provision e instalacion de artefactos sanitarios, bachas, accesorios, griferias, etc.

- ayuda de gremios.

Los rubros y subrubros que componen el presente llamado a Licitacién se encuentran identificados
en la Planilla de Cotizacion adjunta a esta cotizacion.

2.2.- REFERENCIA DE OTROS RUBROS QUE FORMAN PARTE DE LA OBRA

La obra de referencia se compone de otros rubros los cuales seran ejecutados por contratos
separados, que el oferente debe conocer a fin de evaluar la ayuda de gremios y tener en cuenta
los plazos de la obra y sus secuencias:

- instalacion eléctrica y luminarias

- instalacion de cableado estructurado

- instalacion de sistemas de seguridad

- instalacion termomecénica

- mobiliario standard, sillas y soportes de monitor
- alfombras

- equipamiento especial

- mudanza

2.3.- TAREAS A EJECUTAR NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES
De los alcances de la licitacion, se deberan tener en cuenta las siguientes especificaciones:

2.3.1 — INSTALACION SANITARIA

En todos los casos el contratista debera presentar planos constructivos antes de su ejecuciéon y
conforme a obra de la instalacion.

Segun se indique en los planos, estara a cargo del contratista realizar, los desaglies del sector
comedor, office de directorio y coffee point. A su vez se prevera el conexionado y adaptacion de
instalaciones existentes que puedan verse afectada por artefactos nuevos o corrimientos de los
mismos.

La busqueda de la posicion final para conexion de la instalacién existente sera definida en
conjunto con la direccién de obra.

La alimentacion contara con todos los accesorios necesarios y llave de paso para su correcto
funcionamiento.

Estard a cargo del contratista contemplar en su cotizacién las aperturas y cierres de pisos,
cielorrasos y tabiques, etc. Segulin sean necesarios para realizar las mismas. Las cafierias correran
embutidas en pared o piso y /o suspendidas por cielorraso.

Estard a cargo del contratista la provision e instalacion de los termotanques electricos Rheem
indicados en planos asi como de la distribucién de agua caliente hacia comedor, office de
directorio y coffee point segun se indique en planos.

Se debera prever todos los desaglies de condensado pertinentes e indicados en los planos
adjuntos a la presente licitacion.

2.3.2 — REVESTIMIENTOS (PARAMENTOS)
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2.3.2.1 — Revestimiento P0O1. Entelado modulado.

Estard a cargo del contratista la provision y colocaciéon de revestimiento en tela en forma de
modulos de mdf revestidos en tal material, modulados y emperchados segin se indica en los
planos, sobre tabiques en placa de roca de yeso nuevos. La Direccion de Obra debera aprobar la
muestra y color del material previo a su colocacion.

Deberan respetarse los espesores finales indicados en detalles asi como la colocacion de flejes y
angulos de terminacién indicados.

2.3.2.2 — Revestimiento P02. Vidrio blanco laminado 3+3. Coverglass o similar.

Estara a cargo del contratista la provisién y colocacion de revestimiento en vidrio blanco laminado.
Los revestimientos de vidrio se realizaran respetando las medidas indicadas en planos. En caso
de que se indigue vidrio blanco, el mismo estar4 compuesto de la siguiente manera: Laminado 3 +
3 con el laminado en color blanco. De esta forma el color reflejado del vidrio serd plenamente
blanco.

Se debera prever zécalos necesarios de acuerdo a lo indicado en planos de detalles y todos las
medidas de seguridad apropiadas para el perfecto acopio en obra asi como los montajes seguros
de acuerdo a las recomendaciones que surgieran por parte del colocador o subcontratista que
provea y monte los vidrios.

2.3.2.3 — Revestimiento P03. Enchapado de madera natural.

Estara a cargo del contratista la provision y colocacion de revestimiento en enchapado de madera
natural. El mismo, de acuerdo a planos, podr4 estar compuesto por tabiques de madera de mdf
revestidos en tal material o en paneles de mdf colocados mediante sistema de perchas de madera.
La paneleria estd modulada segun se indica en planos.

No deberd presentar fijaciones a la vista y la terminacion final y/o pulido asi como el tipo de
madera debera ser el mismo al indicado en otros elementos del proyecto como puertas
terminacion madera y detalles de madera en Muebles Especiales.

2.3.2.4 — Revestimiento P05. Revestimiento cerdmico marca WOW, modelo HEXA, de SBG.

Estard a cargo del contratista la provision y colocacién de revestimiento ceramico marca WOW
modelo HEXA de SBG segun se indica en los planos, sobre tabiques en placa de roca de yeso
nuevos. La Direccion de Obra debera aprobar la muestra y color del material previo a su
colocacion. Las piezas ceramicas deberan ser colocadas con adhesivo adecuado, con juntas al
tono que no superen los 3 mm de espesor, deberan respetarse los espesores finales indicados en
detalles. El esquema de colocacién se encuentra en planos adjuntos y el sentido de colocacion de
las piezas irregulares se decidira junto a la Direccién de Obra.

2.3.2.5 — Revestimiento P06. Revestimiento ceramico 30x60 marca SAN LORENZO, modelo
NETT, blanco mate.

Estara a cargo del contratista la provisién y colocacion de revestimiento ceramico marca San
Lorenzo modelo NETT segun se indica en los planos, sobre tabiques en placa de roca de yeso
nuevos y/o mamposterias existentes. La Direccion de Obra debera aprobar la muestra y color del
material previo a su colocacién. Las piezas ceramicas deberan ser colocadas con adhesivo
adecuado, con juntas al tono que no superen los 3 mm de espesor, deberan respetarse los
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espesores finales indicados en detalles. El esquema de colocacién se encuentra en planos
adjuntos.

2.3.2.6 — Revestimiento P09. Revestimiento pulido ceramico 60x120 STONE CALACATTA, de
SBG.

Estard a cargo del contratista la provision y colocacién de revestimiento cerdmico Stone Calacatta,
de SBG, segun se indica en los planos, sobre tabiques en placa de roca de yeso nuevos y/o
mamposterias existentes. La Direccién de Obra debera aprobar la muestra y color del material
previo a su colocacion. Las piezas cerdmicas deberan ser colocadas con adhesivo adecuado
marca Klaukol para grandes piezas, con juntas al tono que no superen los 3 mm de espesor,
deberan respetarse los espesores finales indicados en detalles. El esquema de colocacion se
encuentra en planos adjuntos.

2.3.2.7 — Granitos, Silestone.

Estara a cargo del contratista la provision y colocacion de mesadas y z6calos, alzados y frentines,
indicados en planos de obra civil y en detalles de muebles especiales. Estardn a cargo del
contratista los replanteos, medidas finales, etc, que sean necesarios para el montaje de las
mismas.

2.3.2.8 — Pinturas. Revestimientos P04, P07 y P08

Todas las pinturas indicadas en planos de Obra Civil, Cielorrasos y Muebles Especiales asi como
la forma de aplicacion, deberan ser aprobadas a partir de muestras que debera presentar el
contratista.

2.3.2.9 — Flejes

2.3.3- TRABAJOS EN PISOS.

2.3.3.1 -En los sectores donde se indique en planos se debera ejecutar los trabajos necesarios
para la nivelacion, ajuste y reparacién de carpetas por el paso de instalaciones o de la necesidad
de equiparar niveles de terminacion de piso.

También quedaran a cargo del contratista los rellenos en contrapiso alivianado entre piso técnico y
tabiques.

2.3.3.2 -S01. Porcelanato rectificado 30x60 color blanco brillante.

Estard a cargo del contratista la provisién y colocacién en el palier de ascensores de acceso de
porcelanato rectificado 30x60 color blanco brillante. No se especifica marca por lo que debera
presentar 3 muestras de marcas y modelos diferentes. La Direccidon de Obra realizara la seleccién
del material a colocar. Las piezas deberan ser colocadas con adhesivo adecuado, con juntas al
tono que no superen los 3 mm de espesor,

Las solias/flejes de unién con otros pisos seran en listones de marca ATRIM en acero inoxidable
satinado especificados en planos y planillas que debera aprobar la direccion de obra.

2.3.3.2 -S03. Piso vinilico simil madera.

Estara a cargo del contratista la provision y colocacién de pisos vinilicos autoposantes en listones
simil madera en los sectores donde corresponda. Los mismos seran colocados sobre carpeta. En
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caso que se requiera se procedera a la re nivelacion de la carpeta con el fin de equiparar los
niveles de distinto acabado.

2.3.3.3-S04. Piso de goma en rollo.

Estara a cargo del contratista la provision y colocacion de pisos de goma en rollo bicapa espesor
3mm, marca INDELVAL, color NEGRO-A en los sectores donde corresponda. Los mismos seran
colocados sobre masa niveladora. En caso que se requiera se procederd a la re nivelacion de la
carpeta con el fin de equiparar los niveles de distinto acabado.

2.3.3.4 -S05. Porcelanato 60x60 ILVA SOHO GLAM.

Estard a cargo del contratista la provision y colocacidon en sanitarios existentes de porcelanato
60x60 color gris marca ILVA modelo SOHO GLAM. Las piezas deberan ser colocadas con
adhesivo adecuado, con juntas al tono que no superen los 3 mm de espesor.

2.3.3.5-S06. Piso de goma en rollo.

Estara a cargo del contratista la provision y colocacion de pisos de goma en rollo bicapa espesor
3mm, marca INDELVAL, color LACAR-C en los sectores donde corresponda. Los mismos seran
colocados sobre masa niveladora. En caso que se requiera se procedera a la re nivelacion de la
carpeta con el fin de equiparar los niveles de distinto acabado.

2.3.3.6-S07. Porcelanato 60x120 PORTOBELLO.

Estard a cargo del contratista la provision y colocacion en sanitarios existentes de porcelanato
60x120 marca PORTOBELLO modelo CONCRETISSYMA color MATCH OFF WHITE, de SBG.
Las piezas ceramicas deberan ser colocadas con adhesivo adecuado marca Klaukol para grandes
piezas, con juntas al tono que no superen los 3 mm de espesor, deberan respetarse los espesores
finales indicados en detalles. El esquema de colocacién se encuentra en planos adjuntos.

2.3.4 - HERRERIA

2.3.4.1- Referencia H1.

Estara a cargo del contratista la provision, colocacion y fijacion de tubos rectangulares 100x150 de
acero inoxidable desde carpeta a losa para cableado y soporte de controles de acceso. Debera
posee anillos de terminacién en el mismo material tanto en piso sobre alfombra como en
cielorraso. Junto al contratista de la obra eléctrica y la Direccion de Obra se determinara los
calados y perforaciones que deben poseer estos tubos para permitir el cableado y posicionamiento
de lectores biométricos y portero eléctrico IP.

2.3.4.2- Referencia H2.

Estard a cargo del contratista la provision, colocacion y fijacién de alzadas en chapa doblada de
acero inoxidable para cubrir le diferencia de nivel entre el piso y el nivel interior de las salas de
data center y sala de rack.

2.3.4.3- Referencia H3.
Estara a cargo del contratista la provision y colocacion de perfiles de aluminio con difusor opalino
para alojar tiras de LEDs. Ver detalles de cielorraso CL-7.

2.3.4.4- Refuerzos para frentes de Oficina

Estard a cargo del contratista la ejecucién de refuerzos en cielorrasos para la sujecién de frentes
de oficina segin planos de detalles. Los mismos estaran compuestos por perfileria de tubo
metalico 70x40 segun corresponda tomado o soldado a la losa por sobre el cielorraso existente.
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Estard a cargo del contratista presentar los planos ejecutivos y de detalle a la direcciéon de obra
previo a su ejecucion.

2.3.4.5- Refuerzos en puertas de acceso vidriadas.

En todas las puertas vidriadas tanto en la que tienen tubo de pivotacion como las de pivot simple
se debera prever refuerzo para la fijacion de las piezas de rotacion. La fijacién superior siempre
deberd buscar el arriostre necesario a la losa.

2.3.4.6- Refuerzos para fijacion de proyectores

Estara a cargo del contratista la ejecucion de refuerzos en cielorrasos para la sujecion de
proyectores suspendidos desde cielorrasos. Los mismos estaran compuestos por perfileria de tubo
metalico 70x40 segun corresponda tomado o soldado a la losa por sobre el cielorraso existente. La
posicion final de los mismos se definird en obra junto a la Direccion de Obra una vez conocido el
modelo de dispositivo.

2.3.4.7- Refuerzos para electroiman
Estara a cargo del contratista la ejecucion de refuerzos en cielorrasos para la sujecion de
electroiman en aquellas puertas con control de acceso.

2.3.5 - CERRAMIENTOS

2.3.5.1.- Tabiqueria:

Segun se indique en planos se realizara la provision y colocacion de los distintos tipos de tabique
segun la especificacion:

- Tabique de roca de yeso comun, placa 12.5mm, estructura interior de 70mm, aislacion lana de
vidrio. H: desde piso hasta cielorrasos.

- 1/2 Tabique de roca de yeso comun, placa 12.5mm, estructura interior de 35mm, aislacion lana
de vidrio. H: desde piso hasta cielorrasos.

- Tabique de roca de yeso hidréfugo “placa verde”, placa 12.5mm, estructura interior de 70mm,
aislacion lana de vidrio. H: desde piso hasta cielorrasos.

- 1/2 Tabique de roca de yeso hidréfugo “placa verde”, placal2.5mm, estructura interior de 35mm,
aislacion lana de vidrio. H: desde piso hasta cielorrasos.

-Tabique de roca de yeso cortafuego “placa roja”, placa 12.5mm, estructura interior de 70mm,
aislacion de lana de vidrio. H: de losa a losa.

- Tabique acustico de doble roca de yeso, doble placa comin 12.5mm en ambas caras, estructura
interior de 70mm, aislacién lana de vidrio y barrier. H: losa a losa.

2.3.5.2.- Frentes de vidrio y DVH interiores.

Se debera proveer e instalar todos los frentes vidriados tantos aquellos en vidrio laminado con
perfiles embutidos “U” en cielorraso y carpeta asi como de los frentes de vidrio DVH construidos
con perfiles “U” y “H” de aluminio con tubos cuadrados de soporte. Los frentes fijos y puertas seran
ejecutados de acuerdo a los detalles indicados en planos. Se deber& presentar muestra a aprobar
de picaportes, cerraduras y demas componentes de los frentes cotizados para ser aprobados por
la direccion de obra.

Los mismos incluiran los vidrios que deberan estar de acuerdo a lo indicado en los planos de obra
civil.

2.3.6.- PINTURA DE PARAMENTOS NUEVOS Y EXISTENTES
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Estard dentro de los alcances del contratista la ejecucién de pintura total de los paramentos
nuevos como asi también de los paramentos existentes. Ver tipologias segun planilla de cotizacién
y planos.

2.3.7- Muebles Especiales.

Estard a cargo del contratista la provision y colocacion de los “Muebles Especiales” los cuales son
muebles de madera a medida. Se ejecutaran de acuerdo a los planos de detalles adjuntos a la
presente licitacién y deberan ser cotizados teniendo en cuenta la totalidad de los elementos que
los compongan, exceptuando las mesadas, bachas, griferias y revestimientos ceramicos que
deberan ser cotizados en los rubros correspondientes. Los muebles especiales deberan poseer
todos los herrajes, bisagras, zocalos y demas elementos que hagan al correcto funcionamiento de
los mismos.

2.5.- CARACTERISTICAS DEL SITIO

El edificio donde se ejecutaran las obras tiene accesibilidad por Avenida Corrientes 345, de la
Ciudad de Buenos Aires. El montacargas debera ser correctamente protegido con material que
amortigilie los golpes y/o ralladuras. También se deberan proteger los frentes de acero, espejos,
solados y demas lugares de transito del personal asi como del material de construccién desde su
descarga hasta el traslado a los pisos en obra.

El contratista designara una persona para el manejo del montacargas en todo el transcurso que
dure la obra.

2.5.1 -CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS ALCANCES

Todo el personal afectado a la obra, propio o subcontratado, deber& contar en su vestimenta con
el logo de la empresa al que pertenece.

Estara dentro del alcance del contratista proteger todas las areas comunes ya terminadas del
edificio, como ser revestimientos, solados, cerramientos de vidrio, carpinterias metélicas, etc.

CAPITULO 3 - DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA PRESENTE LICITACION

3.1.- GENERALIDADES

Los documentos que componen el presente llamado a Licitacién constituyen, todos y cada uno, el
marco técnico y legal para la ejecucion posterior de las obras por parte del Contratista. La totalidad
de los mismos debera ser presentada, firmados en todos sus folios, en el momento de la
presentacion de la oferta, tal lo indica el Pliego de Condiciones Generales y Particulares.

3.2.- PLANOS

oC Obra civil esc.: 1:50 archivo: PEL-OC_rev00.dwg
ocC Demolicion  esc.: 1:50 archivo: PEL-DEM_rev00.dwg
ocC Muebles Especiales esc.: 1:50 archivo: PEL-ME_rev00.dwg
3.3.- PLIEGOS

Pliego de Condiciones Generales y Particulares archivo: PEL-PCGP-OC.pdf
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares archivo; PEL-PET PARTICULAR-OC.pdf
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Pliego de Especificaciones Técnicas Generales archivo: PEL--PET GENERAL-OC.pdf

3.4.- PLANILLA DE COTIZACION
Planilla de Cotizacién archivo: PEL-Planilla de cotizaciéon.Obra Civil-rev00.xls

CAPITULO 4 - PLAZOS DE OBRA Y CRONOGRAMA

4.1.- PLAZOS DE OBRA Y CRONOGRAMA
Ver nota de plazos.

La sola presentacion de la oferta implica la aceptacién y conformidad con los plazos de obra
indicados.

CAPITULO 5 - HORARIOS DE TRABAJO

5.1.- DISPOSICIONES GENERALES
Todos los trabajos se podran realizar en horario Diurno 8 a 19hs.

CAPITULO 6 - PRESENTACION DE LA OFERTA
6.1.- DISPOSICIONES GENERALES

La forma de presentacion de las ofertas se encuentra indicada en el Pliego de Condiciones
Generales y Particulares.
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