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1. CONDICIONES GENERALES

1.1 Objeto v generalidades

El presente pliego tiene como objetivo establecer los lineamientos generales,
especificaciones e informacién técnica para la contratacion de las INSTALACIONES
TERMOMECANICAS a realizarse en los pisos 9° y 10° del edificio ubicado en la calle
Av. Corrientes 345, de la ciudad autbnoma de Buenos Aires, perteneciente a la firma
PELLEGRINI FCI.

Las plantas a modificar y climatizar de dicho edificio cuentan actualmente con un
sistema de aire acondicionado central, compuesto por equipos perimetrales fan-coils de
piso y un sistema de inyeccion y extraccion de aire tratado por conductos. Los equipos
Fan-coils perimetrales, embutidos en los muebles, se encuentran conectados al
sistema de agua fria del edificio.

Los equipos fan-coils perimetrales seran desmontados y retiradas del edificio por
encontrarse obsoletos y no adaptables para el nuevo uso de las plantas.

Se mantendrd el sistema de inyeccion y extraccion de aire existente, modificandose los
trazados de los conductos, adaptandolos a los nuevos Lay-Out.

Debido a que las plantas se modificaran, generandose nuevos lay-out y una nueva
distribucién de ambientes, acorde a las necesidades del nuevo propietario, se deberan
instalar nuevos sistemas de aire acondicionado y ventilacion, que se adapten a las
necesidades del nuevo uso.

Debido a las limitaciones de espacios para la instalacién de nuevos equipos se optd por
la instalacion de 6 (seis) sistemas de aire acondicionado del tipo “Mini VRV” (tres
sistemas para el piso 9° y tres sistemas para el piso 10°) que se instalaran en la terraza
del edificio, sobre el piso 15°. Las montantes exteriores deberan subir por el exterior del
edificio, montadas sobre bandejas tipo portacables, galvanizadas. Debera preverse los
trabajos en altura de fijacion y proteccion de las tuberias exteriores a realizarse por
personal calificado.

Se incluiran sistemas de ventilacion para la extraccion de aire de los sanitarios y el
comedor. Para los mismos se reutilizardn los conductos existentes en la obra,
agregandose los conductos adicionales indicados, junto con los ventiladores nuevos.

Para la sala de Server del 9° Piso se incluiran dos equipos DATA-WESTRIC, y un
secuenciador marca WESTRIC para rotacion y control de la sala.

Para la sala de Server del 10° Piso se incluiran dos equipos Split tipo INVERTER marca
CARRIER.

Deberé incluirse en la oferta todos los equipos, controles remotos alambricos,
control remoto centralizado, accesorios de conexién “REFNET” de las tuberias,
ventiladores e instalaciones.
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Se deberan proveer conductos, difusores y rejas nuevas, segun lo indicado en planos y
planilla de cotizacion

Se deberan proveer los siguientes sistemas Mini VRV, marca DAIKIN, o similar:

1- Sistema Mini VRV N°1 — Piso 9° frio-calor (Heat Pump) de 9 HP

Unidad Cant. | Marca Modelo Cap. N° Ubicacion
Condensadora 1 DAIKIN | RXYMQ9AY1 | 24 Kw 1 Terraza
Riesgos y
Evaporadora 1 DAIKIN | FXZQ50MVE | 5.6 Kw 1 .
compliance
Evaporadora 4 DAIKIN | FXZQ40MVE | 4.5 Kw | 2-3-4-5 | Open Space
Refnet 1 DAIKIN | KHRP26A33T - en tuberias
Refnet 3 DAIKIN | KHRP26A22T - en tuberias
Control remoto 5 DAIKIN | BRC1C62-9 -- - -
2- Sistema Mini VRV N°2 — Piso 9° frio-calor (Heat Pump) de 9 HP
Unidad Cant. | Marca Modelo Cap. N° Ubicacion
Condensadora 1 DAIKIN | RXYMQ9AY1 | 24 Kw 1 Terraza
Evaporadora 1 DAIKIN | FXMQ40PVE | 5.6 Kw 8 Recepcion
Evaporadora 3 DAIKIN | FXZQ40MVE | 45Kw | 6-9-10 Oficinas
Evaporadora 2 DAIKIN | FXZQ32MVE | 3.6 Kw 7-11 Oficinas
Refnet 1 DAIKIN | KHRP26A33T - en tuberias
Refnet 4 DAIKIN | KHRP26A22T - en tuberias
Control remoto 6 DAIKIN | BRC1C62-9 -- - -
3- Sistema Mini VRV N°3 — Piso 9° frio-calor (Heat Pump) de 9 HP
Unidad Cant. | Marca Modelo Cap. N° Ubicacion
Condensadora 1 DAIKIN | RXYMQ9AY1 | 24 Kw 1 Terraza
Evaporadora 1 DAIKIN | FXMQI100PVE | 11.2 Kw 15 Comedor
Evaporadora 1 DAIKIN | FXZQ50MVE | 5.6 Kw 13 S.UM
Evaporadora 3 DAIKIN | FXZQ32MVE | 3.6 Kw | 12-14 S.UMy
Lobby
Refnet 1 DAIKIN | KHRP26A33T -- en tuberias
Refnet 3 DAIKIN | KHRP26A22T -- en tuberias
Control remoto 5 DAIKIN | BRC1C62-9 -- -- --
4- Sistema Mini VRV N°4 — Piso 10° frio-calor (Heat Pump) de 9 HP
Unidad Cant. | Marca Modelo Cap. N° Ubicacién
Condensadora 1 DAIKIN | RXYMQ9AY1 | 24 Kw 1 Terraza
Evaporadora 1 DAIKIN | FXZQ50MVE | 5.6 Kw 18 Of. Directorio
Evaporadora 6 DAIKIN | FXZQ32MVE | 3.6 Kw Z;ggg Of. Directorio
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Refnet 1 DAIKIN | KHRP26A33T -- en tuberias
Refnet 5 DAIKIN | KHRP26A22T -- en tuberias
Control remoto 7 DAIKIN | BRC1C62-9 -- - -
5- Sistema Mini VRV N°5 — Piso 10° frio-calor (Heat Pump) de 9 HP
Unidad Cant. | Marca Modelo Cap. N° Ubicacion
Condensadora 1 DAIKIN | RXYMQ9AY1 | 24 Kw 1 Terraza
Evaporadora 1 DAIKIN | FXMQ63PVE | 7.1 Kw 25 S. Directorio
Evaporadora 1 DAIKIN | FXMQ50PVE | 5.6 Kw 29 Recepcion
Evaporadora 4 DAIKIN | FXZQ32MVE | 3.6 Kw | 24-26- Oficinas-
27-28 | Lobby Asc.
Refnet 2 DAIKIN | KHRP26A33T -- en tuberias
Refnet 3 DAIKIN | KHRP26A22T -- en tuberias
Control remoto 6 DAIKIN | BRC1C62-9 -- -- --
6- Sistema Mini VRV N° — Piso 10° frio-calor (Heat Pump) de 9 HP
Unidad Cant. | Marca Modelo Cap. N° Ubicacion
Condensadora 1 DAIKIN | RXYMQ9AY1 | 24 Kw 1 Terraza
Evaporadora 4 DAIKIN | FXZQ50MVE | 5.6 Kw | 30-31 Oficinas
32-33
Evaporadora 1 DAIKIN | FXMQ40PVE | 4.5 Kw 34 Oficinas
Refnet 2 DAIKIN | KHRP26A33T -- en tuberias
Refnet 2 DAIKIN | KHRP26A22T -- en tuberias
Control remoto 5 DAIKIN | BRC1C62-9 -- -- --
7- Control remoto centralizado marca DAIKIN modelo: DCS302CAC61 +

Programador horario modelo DST301BA61

Para la sala de SERVER del 9° Piso deberan proveerse e instalarse dos equipos de
aire acondicionado nuevos marca DATA-WESTRIC, de disefio especial para este tipo
de salas, de 5.000 Frig/h de capacidad cada uno mod.DC-500 / CX-500, con control de
condensacion para poder operar con bajas temperaturas exteriores. Adicionalmente se
debera proveer un control secuenciador WESTRIC, mod. SW-302. Deberan realizarse
las instalaciones para dichos equipos, tuberias de refrigerante hasta plataformas vy el
cableado de interconexion entre las unidades evaporadoras y condensadoras.

Para la sala de SERVER del 10° Piso deberan proveerse e instalarse dos equipos de
aire acondicionado nuevos marca CARRIER o similar, del tipo “INVERTER”, de 3.000
Frig/lh de capacidad cada uno. Deberan realizarse las instalaciones para dichos
equipos, tuberias de refrigerante hasta plataformas y el cableado de interconexién entre
las unidades evaporadoras y condensadoras.
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Se deberan realizar las modificaciones al sistema de inyeccion y extraccion de aire
existente, modificando la instalacion existente y agregando los conductos nuevos
indicados en los planos.

La inyeccion de aire exterior tratado serd regulada por dos persianas motorizadas
modulantes en cada piso (dos en el piso 9 y dos en el piso 10), segun se indica en los
planos. Las persianas estardn comandadas por termostatos modulantes.

Se deberan agregar ventiladores de extraccion en los sanitarios y en el comedor del
piso 9°. Para estos trabajos se reutilizaran parcialmente los conductos existentes
agregando nuevos conductos donde sean necesarios. Los mismos se conectaran al
pleno de descarga de aire del edificio.

Una vez finalizado el montaje de los nuevos equipos, ventiladores, controles,
conductos, rejas, difusores e instalaciones debera realizarse la puesta en marcha de
todos los sistemas, la regulacion de la distribucion del aire, y el control de toda la
instalacion.

Al finalizar la obra el contratista de TERMOMECANICA deberé confeccionar un juego
de planos conforme a obra donde debera quedar registrada las nuevas instalaciones en
todos sus detalles. Los planos seran entregados, una copia al propietario y otra a la
direccion de obra.

1.2 Bases de lalicitacion

Los trabajos a realizar son por AJUSTE ALZADO y PLAZO DETERMINADO, no
reconociéndose ningun tipo de adicionales sobre los mismos. ElI Contratista es
responsable de haber realizado una visita a obra previa a la confecciéon de su
oferta, a fin de evaluar el estado actual de la misma, y no podra aducir
desconocimiento o falta de informacién y/o documentacioén sobre los trabajos a
realizar, una vez presentada su oferta. EI Contratista se compromete a ejecutar
los trabajos por la suma unica y global que haya establecido en su oferta para la
obra. Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales consignados por el
oferente en su propuesta, solo tendran por objeto permitir efectuar las
certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada.

1.3 Visita a obra

Los oferentes deberan obligatoriamente realizar una visita a obra con personal
técnico idéneo, con la finalidad de apreciar las caracteristicas de la misma. Una
vez cumplida la visita, se firmara el certificado de visita a obra, el cual debera
incluirse con la propuesta. La no inclusién del mismo o la ausencia de la visita a
la obra implicara la no consideracion de la propuesta.

1.4 Alcances de la oferta
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Las propuestas deberan comprender el suministro de todos los equipos, controles,
ventiladores y materiales, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para dejar
instalados y en perfecto estado de funcionamiento los sistemas de aire acondicionado y
ventilaciones; de acuerdo al presente Pliego de Condiciones y a las reglas del arte,
incluyendo la provision de todo trabajo, o accesorio complementario, que sea necesario
para la completa y correcta terminacion de los mismos, estén o no previstos y/o
especificados en el presente Pliego de Condiciones.

Si bien las propuestas deben ser presentadas en un todo de acuerdo al Pliego, el
oferente podra evaluar y sugerir las modificaciones y/o agregados que considere
conveniente realizar, para lograr un mejor funcionamiento de la instalacion.

Estara a cargo del oferente verificar que las capacidades instaladas, como asi también
la distribucion del aire, son las adecuadas para mantener las condiciones de confort
solicitadas en las “Bases de Disefio”.

Una vez formulada la oferta sobre la base de la presente documentacion sin que el
proponente haga reparo alguno, se considerara que esta en un todo de acuerdo con la
misma.

Se detallan a continuacion algunos de los principales suministros que el Oferente
debera incluir en su propuesta. Los mismos se ofrecen solamente con fines ilustrativos
y no deberan considerarse como limitativos, por lo que el Oferente debera adicionar
todos aquellos suministros que resulten necesarios, para dejar las instalaciones
terminadas y funcionando en las condiciones solicitadas:

- Ingenieria béasica y de detalle de las instalaciones termomecanicas objeto de la
presente contratacion.

- Equipos VRV, controles y accesorios marca DAIKIN o similar

- Equipos DATA-WESTRIC con un control secuenciador WESTRIC mod.SW-302,

- Equipos Split “INVERTER” marca CARRIER o similar.

- Ventiladores de extraccion CIARRAPICO mod. HCA 250-150

- Ventilador de extraccion “In-line” CIARRAPICO mod. CACDVH

- Conductos de aire acondicionado, conductos de ventilacién, tuberias de refrigerante,
aislamientos térmicos, soportes, cableados de control entre unidades evaporadoras
y condensadoras, etc.

Todos los materiales y equipos deberan ser nuevos, de primera calidad y cumplir
con las especificaciones solicitadas.

- Mano de obra especializada, maquinas, herramientas, aparatos de medicion y
demas elementos necesarios para el montaje, conexién, puesta en marcha, control
de funcionamiento, prueba y regulacion de todos los componentes.

- Movimiento, izaje y montaje de los equipos hasta su ubicacion definitiva.

- Operacion y control, con personal idéneo, de los sistemas de aire acondicionado
durante los primeros 30 dias de funcionamiento.

- Instruccion del personal que designe el comitente, para que pueda realizar la
operacion y el mantenimiento de los sistemas.

- Manuales de especificaciones técnicas y de mantenimiento de los equipos nuevos.
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- Terminacion de las instalaciones, de manera que queden completas en todos sus
partes y en perfecto estado de funcionamiento, proveyendo y colocando todos los
elementos necesarios para tal fin, no aceptandose ningun tipo de adicional por
suministros o trabajos omitidos en la oferta.

1.5 Documentacion a presentar con la oferta

Las ofertas deberan contener la siguiente documentacion:

- El pliego completo firmado en todas sus paginas.

- Los planos de licitacion firmados.

- Planillas de cotizacion, segun modelo adjunto.

- Manuales, catélogos e informacion técnica de los equipos ofertados.

- Condiciones de venta, donde se deberé indicar el plazo de entrega minimo de los
equipos, forma de pago y validez de la oferta.

- Plan de trabajo preliminar, que incluya un cronograma semanal de avance de los
distintos trabajos.

- Copia firmada de todas las aclaraciones y respuestas a consultas de los oferentes
que emita la Direccion de Obra.

- Certificado de visita a obra.

1.6 Trabajos complementarios no incluidos

Estaran a cargo de la Empresa Constructora principal y/o de los Contratistas que
correspondan y no estan incluidos en los trabajos que se licitan por el presente
pliego de condiciones, los siguientes:

- Trabajos de albafileria y hormigén, amurado de grampas, albafiales y las bases de
maquinas o equipos que sean de dichos materiales.

- Plataformas metalicas para el montaje de los equipos.

- Desaguies de condensado para los equipos de aire acondicionado.

- Aperturay cierre de pases y canaletas para el tendido de tuberias y/o conductos.

- Suministro de fuerza motriz a los equipos y demas componentes que la requieran.

- Lugar cerrado y seguro para el depésito de materiales de obra y herramientas.

- Todo tipo de gasto o tramite que demande la solicitud y habilitacién de los servicios
requeridos (fuerza motriz, gas natural, etc.).

Dentro de los 15 dias de adjudicada la obra, el Adjudicatario, de comun acuerdo con la

Direccion de Obra, deberd marcar en obra y en los planos de estructura la totalidad de

los pases y canaletas para el tendido de caferias y conductos que requiera su

instalacion. Posteriormente, antes de iniciar sus trabajos, debera verificar en obra que

se hayan ejecutado en los lugares solicitados. De no procederse de la manera

expuesta, el costo de ejecucion de los pases sera a su cargo.

1.7 Muestras e inspecciones
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Antes de la iniciacion de los trabajos el Instalador de Termomecéanica debera
presentar muestras de aquellos elementos que, a juicio de la Direccién de obra, no
puedan identificarse claramente desde los catalogos presentados, como podrian ser:
rejas y difusores, controles, etc., para su aprobacion por la Direccion de Obra, las que
seran remitidas posteriormente a la obra, al solo efecto de su comparacién con los
elementos similares que se instalen.

La aprobacién de las muestras sera siempre provisional, sujeta a comprobaciones
durante las pruebas, cuando se podra verificar el correcto funcionamiento de los
elementos.

El Contratista facilitara el acceso y la inspeccion de sus talleres y/o depésitos para
control de la calidad de materiales y estado de los trabajos, cada vez que sea solicitado
por la Direccion de Obra.

No se permitird acopiar ningun material en obra, cuyas muestras no hubieran sido
aprobadas previamente.

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, elementos o trabajos, quedando fijadas obligatoriamente,
como minimo, las siguientes:

- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres o
depdésitos del fabricante o del Contratista.

- Cuando las carferias de refrigerante hayan sido instaladas y se encuentren
preparadas para efectuarse las pruebas de hermeticidad. Todas las soldaduras,
uniones y accesorios deberan permanecer a la vista hasta que se apruebe la prueba
de hermeticidad.

- Cuando los equipos se encuentren montados en su posicion final, previo a su
conexion a las tuberias y conductos.

- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las
pruebas de funcionamiento.

- Una vez efectuada la puesta en marcha y verificado su correcto funcionamiento.

1.8 Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo
con las normas de ASHRAE, IRAM y ASME, y respetando todas las leyes y
reglamentaciones Municipales, Provinciales y Nacionales que sean de aplicacion,
aunque no esté especificamente mencionado.

Cualquier cambio que sea necesario realizar para encuadrarse dentro de las
reglamentaciones citadas, tanto en cuanto a la forma de ejecutar los trabajos como en
los planos o especificaciones de equipos y materiales, no dara lugar a costos
adicionales.
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1.9 Representante del contratista en obra

El Contratista mantendra en obra un representante (permanentemente), que debera
ser un profesional técnicamente habilitado, capacitado y previamente aceptado por la
Direccion Técnica.

1.10 Sequros, higiene y seguridad

El Contratista debera contar con los servicios de un profesional en Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

El Contratista, previo al ingreso a obra de su personal y del personal que subcontrate
cubierto por ART, debera presentar la siguiente documentacion:

- Nota donde el Contratista y el Subcontratista, en caso de corresponder, asumen el
compromiso explicito de dar cumplimiento con lo establecido por normas,
reglamentaciones y resoluciones vigentes en materia de Higiene y Seguridad
Laboral (Ley 19.587 y su Decreto reglamentario 351/79, Ley 24.537, Decreto
reglamentario de Higiene y Seguridad para la industria de la construccién 911/96,
Resoluciones SRT 231/96, 51/97, 35/98, 318/99 y 70/97), ademas de las normas y
medidas de seguridad en obra que establezca la Direccion de Obra, en el manual de
procedimientos que les sera entregado previo al inicio de los trabajos.

- Nota de presentacion del profesional responsable a cargo del servicio de Seguridad
e Higiene, adjuntando ademéas fotocopia de su matricula habilitante y teléfono.

- Notificacion de inicio de obra a la ART, segun establece la Res. SRT 51/97.

- Certificado de cobertura del personal, emitido por la ART, identificando la obra para
la que fue confeccionado, con clausula de no repeticion a nombre de “PELLEGRINI
FCI”.

- Programa de seguridad aprobado por la ART.

- Constancias de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP) al personal.
Los EPP basicos y obligatorios seran: casco, calzado de seguridad, ropa de trabajo
y arnés de seguridad. Ademas deberd contar con EPP especificos en cantidad
suficiente, para ser provistos ante cada riesgo emergente.

- Constancia de capacitacion en riesgos en tareas a desempeniar, de todo el personal.

- Afiche s/Res. SRT 70/97, teléfonos de emergencia de la ART vy lista de los centros
de atencion médica proximos a la obra.

- Botiquin de primeros auxilios y matafuego de polvo quimico (ABC) de 10 Kg.

Para el personal subcontratista no cubierto por ART debera presentar lo siguiente:

- Contrato de trabajo donde quede explicita la relacion laboral entre el Subcontratista y
el Contratista termomecanico.

- Certificado de inscripcién en Monotributo y copia de los ultimos 6 recibos de pago.

- Certificado de cobertura de la ART “con clausula de no repeticiéon” a nombre de
“PELLEGRINI FCI”. El Contratista se compromete a renovar el certificado cada vez
que finalice la vigencia del mismo.

- Pdliza de seguro por accidentes personales (muerte, incapacidad total y parcial por
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accidente y cobertura in-itinere por un monto minimo de $ 1.200.000.- y gastos por
asistencia médico-farmacéuticos por $ 200.000.-). La pdliza debera incluir como
beneficiario en primer término a “PELLEGRINI FCI”.

- Constancias de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP) al personal
afectado a la obra.

- Constancia de capacitacion en riesgos en las tareas a desempefiar.

- Nombre, direccion y teléfono de un centro asistencial para traslado en caso de
accidente.

- Programa de seguridad con descripcion sintética de las tareas a realizar, con listado
de maquinas y equipos a utilizar, con fechas probables de inicio y finalizacion de los
trabajos. El programa deberd estar firmado por un profesional en Higiene y
Seguridad Laboral.

- Nota donde el Subcontratista asume el compromiso formal del uso de los EPP y del
cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad que determine la Direccion de
Obra.

A su vez el Contratista debera presentar en forma periodica:

- Actualizacion de los certificados de cobertura (altas y bajas).

- Actualizacion de las constancias de entrega de los EPP y de la capacitacion del
personal.

- Informe de las visitas de profesional en higiene y Seguridad cumpliendo con la
asignacioén de horas profesionales solicitadas por la Res. 231/96.

1.11 Idoneidad de los instaladores

Los instaladores deberan probar su idoneidad acompafiando listado de instalaciones
efectuadas dentro de los cinco afios anteriores a la fecha de realizacion del presente
concurso. La lista debera formarse con las instalaciones similares efectuadas para
obtener iguales fines que los que se especifican en este pliego, deberan ser
instalaciones totalmente realizadas y funcionando en perfectas condiciones y donde
se pueda recoger informes fidedignos sobre la eficiencia de las mismas.

1.12 Discrepancias en la documentacion

Siendo el Contratista especialista en los trabajos solicitados y habiendo revisado la
totalidad de la documentacion, planos, estado y caracteristicas de la obra, debera
tomar todas las previsiones que considere necesarias, previo a la presentacion de sus
ofertas, para garantizar que su propuesta pueda dejar las instalaciones funcionando
correctamente y cumpliendo con las condiciones solicitadas.

Por lo tanto, no podra alegar ignorancia o desconocimiento en caso de surgir errores en
la documentacion o discrepancias entre planos, pliego y caracteristicas de la obra, no
reconociéndose adicionales por tal motivo.

El Oferente debera analizar las caracteristicas de los materiales y/o trabajos que se le
solicitan y manifestar en su oferta que se hace responsable del buen funcionamiento.
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De considerarlo necesario, podra ofrecer, en planilla anexa a las planillas de cotizacion
qgue se adjuntan, la alternativa que crea mas adecuada para cumplir con los fines
requeridos, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

Es conveniente tener en cuenta que NO se podran cotizar equipos con capacidad

inferior a la solicitada. En caso de discrepancia entre planos y/o especificaciones
técnicas regira la indicacion de la Direccion de Obra.

1.13 Proteccién contra la generacion de ruidos y vibraciones

Debido a las caracteristicas estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio, se
deberan observar cuidadosamente todos los montajes de maquinas capaces de
generar perturbaciones por la transmision de vibraciones y/o ruidos, tanto por el medio
sélido como por el medio gaseoso, ya sea a este edificio en particular, como a las
edificaciones lindantes. El instalador debera asegurarse de cumplir, como minimo, con
toda la normativa impuesta por las autoridades competentes en cuanto a la generacion
de ruidos y vibraciones.

Los conductos de circulacion de aire seran disefiados para baja velocidad
Los conductos seran conectados a los equipos mediante conexiones flexibles.

Los niveles de ruidos en las habitaciones y areas comunes del edificio no podran
superar los valores 1ISO 30-35 db (A) ISO Recomendation R 1996 NR Curves.

El contratista debera contratar un especialista para un adecuado tratamiento acustico y
antivibratorio.

1.14 Ensefanza al personal

El Contratista se obliga a instruir gratuitamente al personal que el propietario designe,
para el manejo posterior de los equipos y a prestar toda la colaboracion que sea
necesaria para obtener el maximo de eficiencia de estos ultimos.

Para este fin deberd mantener, a su cargo y durante el plazo de 30 dias posteriores a
la habilitacion de las obras, personal experto para hacerse cargo del manejo de las
instalaciones y de la instruccion del personal del Comitente.

1.15 Dafos ainstalaciones en obra

En el caso de que el Contratista provocare cualquier tipo de dafio o rotura a
instalaciones existentes o a instalaciones efectuadas por él o por otros contratistas,
sera el responsable de la reposicion y/o reparacion de los dafios ocasionados. Esto
seréa valido tanto para los dafios o roturas provocadas por accidentes como por accion
de los trabajos que le hayan sido encomendados.

La reparacion de dafios y/o reposicion de materiales que efectle el Contratista no lo
exime de las responsabilidades legales que le competan por sus acciones durante su
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presencia en obra.

1.16 Marcas

El Contratista indicara en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y
aparatos principales integrantes de las instalaciones y acompafiara folletos de fabrica
gue indiquen capacidades y dimensiones.

Todos los equipos similares tendran que ser de la misma marca. Las marcas
aceptadas son las indicadas en las especificaciones técnicas.

1.17 Plazo de entrega

El Instalador de Termomecénica amoldara la ejecucion de los trabajos a su cargo a la
marcha general de la obra, de manera de no entorpecer los trabajos a cargo de la
empresa constructora y/u otros contratistas. Los proponentes indicaran el plazo mas
breve durante el cual dejaran terminados todos los trabajos.

El plazo de entrega total de la obra no podra exceder de los 110 dias

El plazo de entrega de los equipos del SERVER no podré exceder los 45 dias.

El Instalador de Termomecénica presentard dentro de los 15 dias desde la fecha de la
firma del contrato un plan de trabajo en la forma mas detallada posible.

1.18 Recepcidn provisoria y definitiva

Una vez realizada la puesta en marcha de la instalacion y habiéndose comprobado el
correcto funcionamiento, la Direccion de Obra procederd a efectuar la recepcion
provisoria de la misma, labrandose el acta correspondiente.

Los requisitos para la recepcion provisoria son:

- Concluir con la totalidad de los trabajos solicitados.

- Presentar los planos conforme a obra de la instalacion.

- Haber entregado las instrucciones de manejo y mantenimiento.

- Haber realizado la puesta en marcha, regulaciones, pruebas y verificacion del
correcto funcionamiento de todos los componentes.

- Haber verificado el mantenimiento de las condiciones de confort requeridas por un
periodo no inferior a 3 dias, con aprobacion de la Direccion de Obra.

Transcurrido un afio desde la fecha de la recepcion provisoria, y de no mediar reclamo
alguno por parte del Comitente, se dara por recibida la instalacion en forma definitiva,
debiéndose previamente entregar los planos finales y el certificado de habilitacién de
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las instalaciones.

1.19 Garantia

El Contratista garantizara la instalacion total y cada uno de los elementos de la misma
contra cualquier defecto, de fabricacion y/o de instalacién, por el término de un afio
desde la fecha de la recepcién provisoria.

Durante el plazo de garantia el Contratista procedera a remediar con prontitud cualquier
defecto que se comprobara, cambiando, si fuera necesario, los elementos defectuosos.
Sera por su exclusiva cuenta la ejecucion de todos los trabajos que demande la
solucién de los desperfectos, sea tanto en los componentes de las instalaciones
termomecanicas como en el edificio.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS — AIRE ACONDICIONADO VRV

2.1 Sistemas de aire acondicionado VRV nuevos

Se debera realizar el suministro de los equipos de aire acondicionado VRV marca
DAIKIN, o similar, controles remotos individuales, control remoto centralizado y
accesorios de de conexion de tuberias “REFNET”.

Estos sistemas deberan prestar servicio durante el ciclo de verano e invierno, seran del
tipo frio-calor (Heat Pump) pudiendo funcionar en frio o en calor, en forma no
simultanea.

Las unidades condensadoras se instalaran en la terraza del piso 15°, segun se indica
en los planos, en una base de mamposteria a construir por terceros. El contratista de
TERMOMECANICA debera incluir en la oferta los “trabajos en altura” para la
instalacion de las montantes de tuberias desde los pisos 9°y 10° hasta la terraza.
Las mismas deberan estar montadas sobre bandejas de chapa galvanizada con
tapa.

Las unidades evaporadoras a instalar seran del tipo “Cassette” compacto de 4 vias y
del tipo “Baja Silueta” para conductos.

Cada unidad interior cassette y baja silueta se comandara desde un control remoto
aldmbrico, a ubicarse en el ambiente a climatizar.

Deberan realizarse, junto con las tuberias, los cableados de comando entre los
equipos, la instalacion de los controles remotos y realizar todas las pruebas,
verificaciones finales y puesta en marcha de los sistemas.

NOTA: el contratista de termomecanica debera incluir en la oferta todos los
movimientos de los equipos, e izaje con gruas u otros medios necesarios para
instalar las unidades condensadoras en las bases, en el lugar indicado en los
planos.

2.2 Tuberias de refrigerante

Las tuberias para la distribucion de refrigerante de los sistemas VRV llevaran las piezas
de derivacion especiales (Refnet Joint) suministradas por el fabricante de los equipos,
instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las cafierias seran
realizadas utilizando cafio de cobre de primera calidad, perfectamente alineado y
soportado.

Todas las soldaduras sin excepcién se realizaran haciendo circular nitrdgeno seco por
el tubo para evitar la oxidacion del mismo. Como material de aporte se utilizaran varillas
de plata. Una vez terminada la cafieria se limpiara con solvente para limpieza R141-B
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Las pruebas de hermeticidad de las tuberias de refrigerante se realizaran presurizando
los circuitos con nitrdgeno (N2) a una presion de 28 Kg/cm2, verificando que no existan
fugas. La presion debera mantenerse inalterable por el término de 36 horas.

Una vez terminada esta prueba, se debera realizar vacio hasta llegar a -760 mm Hg, el
cual serd roto con nitrdgeno y vuelto a realizar. Debera verificarse que el mismo se
mantiene inalterable durante 4 horas.

Las tuberias deberan quedar presurizadas con nitrogeno y selladas. Se colocara, un
mandmetro, que debera permanecer conectado y en buen estado hasta la conexion de
las tuberias a la unidad condensadora.

El mandmetro permitird verificar la integridad de las tuberias a lo largo de la obra.

La aislacion térmica de las carfierias se realizara con tubos de espuma elastomérica, de
estructura celular cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la difusion de vapor
de agua, marca ARMAFLEX. EIl espesor del aislamiento se calculara de acuerdo a lo
indicado por el fabricante, no pudiendo ser menor de 13mm. El coeficiente de
permeabilidad a utilizar sera p=7000.

Las cafierias que corren por el exterior se instalardn en bandejas tipo
portacables cerradas, con tapas ciegas para proteccion de las mismas. Dichas
bandejas estaran dimensionadas para alojar las cafierias y los conductores de
comando que interconectard la unidad condensadora con las unidades
evaporadoras.

Los soportes de las cafierias 0 bandejas se consideraran en todos los casos como
elementos estructurales sometidos al peso propio de la cafieria, peso del refrigerante, y
los efectos de la dilatacion por variacién de la temperatura en la cafieria. Para los
soportes se usaran perfiles de acero galvanizados y grampas de fijacion del tipo
“Olmar” galvanizadas.

Se respetaran las separaciones maximas que se indican a continuacion:

Diametro de cafieria (mm) Separacion max. entre soportes (m)
6—22 1,50
25-28 2,10
35 2,40
42 2,70
54 3,00
64 3,30
76 3,60

Para la aprobacion de las tuberias de refrigerante por parte de la Direccién de Obra,
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sera requisito imprescindible que el Contratista presente un certificado de aprobacion
de las tuberias, emitido por el fabricante de los equipos, donde conste que las mismas
se encuentran correctamente soldadas, con la limpieza requerida y que son aptas para
ser conectadas a los equipos de su fabricacion.

2.3 Sistemas de control y comando para los sistemas VRV

Controles remotos individuales

En los lugares indicados en los planos, para cada unidad evaporadora, se instalara un
control remoto alambrico individual, marca DAIKIN, con lectura sobre display de cristal
liquido.

Control remoto centralizado

En el sector indicado en los planos, se debera instalar un sistema de control
centralizado, marca DAIKIN. El mismo controlara la totalidad de los 6 (seis) sistemas
VRV instalados. Debera incluir programador horario adicional

2.4 Cableados de comando

El contratista de termomecéanica debera realizar todos los cableados de comando que

requieran los sistemas, entre los que podemos mencionar los siguientes:

- Entre unidades evaporadoras.

- Entre unidades evaporadoras y unidades condensadoras.

- Entre unidades evaporadoras, controles remotos individuales y control remoto
centralizado

El tipo de cable a utilizar sera el recomendado por el fabricante de los equipos y

controles. Los cableados de comando que corran en el exterior se deberan instalar en
cajas de derivacion y canalizaciones aptas para intemperie.

2.5 Conductos de aire acondicionado y ventilaciones

Deberan proveerse e instalarse todos los conductos de aire acondicionado y
ventilacion indicados, con excepcion de los existentes a reutilizar, segun lo que se
indica en los planos adjuntos.

El trazado y dimensionamiento de los conductos se debera atener a lo indicado,
debiendo el contratista ajustar sus dimensiones o trazados si por razones constructivas
o de disefio si asi se requiriese.
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Previo a la iniciacion de los trabajos el contratista debera presentar a la direccion de
obra para su aprobacion los planos definitivos.

Las curvas, derivaciones, transformaciones y demas elementos donde se produzcan
algunas perturbaciones del régimen de circulacion de aire, se resolvera de acuerdo a
las normas de la ingenieria especializada, segun ASHRAE GUIDE y el manual de
fabricacion y montaje para sistemas de baja velocidad del SMACNA (Sheet Metal and
Air Conditioning Contractors nacional Association,U.S.A). Seran ejecutados en forma
hermética y plegados diagonal o transversalmente, para aumentar su rigidez.

En cada derivacion que se produzca en la linea principal, o sea en el nacimiento de
cada ramal, se colocara un damper de regulacién de caudal con un sector exterior
para fijacion e indicacion de posicion.

El disefio de las grampas o soportes se deberd compatibilizar con las caracteristicas
y formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyara o sujetara,
debiendo en cada caso tener la forma de tensores, caballetes, ménsulas o
abrazaderas.

Se colocaran guiadores de aire en las curvas cuya relacion de curvatura sea menor de
1,5. En los codos rectangulares se colocaran guias aerodinamicas.
Los conductos se fabricaran con chapa de hierro galvanizado de primera calidad, y
responderan a las normas para conductos de media y baja presion.

Se utilizaran los siguientes espesores:

- Para conductos con lado mayor hasta 75 cm. con chapa Nro. 24.

- Para conductos con lado mayor entre 76 cm y 125 cm. con chapa Nro. 22.
- Para conductos con lado mayor superior a 125 cm. con chapa Nro. 20.

Las uniones transversales seran: para conductos con lado mayor hasta 125cm. con
bridas y marco tipo pestafia levantada, para conductos con lado mayor por encima de
125 cm. con bridas de hierro &ngulo de 38 mm por 4,76 mm.

Los conductos seran soportados mediante perfiles de hierro angulo, los que a su vez
seran suspendidos del techo por medio de planchuelas o hierros redondos a distancias
no mayores de 2 m, asegurandose la ausencia de vibraciones.

La seccion minima de los soportes sera el equivalente a planchuela de hierro de 19
mm por 3,17 mm de espesor. La separacion entre soportes no podra exceder los 2 m.
La construccién y montaje de los soportes debera ser en forma prolija de manera que
todos los elementos componentes presenten las correspondientes alineaciones vertical,
horizontal y el corte de los extremos escuadrados.

Todas las fijaciones de las partes metalicas correspondientes a los conductos y sus
soportes deberan ejecutarse por medio de tornillos, bulones o pernos roscados
autofrenantes o interponiendo arandelas de fijacion que impidan el aflojamiento de los
mismos por vibraciones.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los
conductos, previo a su colocacién deberan ser limpiados y pintados con dos manos
de antiéxido, y dos manos de esmalte sintético.
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Todas las uniones longitudinales y transversales de los conductos seradn hermetizados
por medio de un sellador de siliconas de alta duracion.

Los conductos, en sus puntos de unidon a los equipos, llevaran interpuestas juntas
elasticas de material ignifugo. La junta elastica debera tener un marco de terminacion
que permita su reemplazo mediante bulones.

Todos los conductos de impulsién, de aire acondicionado, seran aislados por medio de
lana de vidrio de 38mm de espesor y 14 Kg/m3 de densidad o equivalente, con
recubrimiento exterior de foil de aluminio y sera sujetada con alambre galvanizado y
esquineros de chapa galvanizada.

Los conductos flexibles a utilizar seran marca ALUMFLEX o equivalente, fabricados de
material poliéster, con aislamiento en lana de vidrio y barrera de vapor con foil de
aluminio.

2.6 Difusores para distribuciéon del aire

Los difusores nuevos de alimentacion y retorno del aire, seran del tipo de ranuras de
dos canales de 1”, de aluminio anodizado o blanco, de las dimensiones indicadas en
los planos. Para la zona del hall de acceso se incluiran difusores de dos canales de
aluminio anodizado, sobre el cielo raso abierto. Se incluiran difusores de placas, tipo
“OMNI” de 60x60cm segun lo indicado en los planos. Las dimensiones de las rejas y
difusores seran las indicadas en los planos. Las rejas de extraccion de aire de
ventilacion seran de aluminio anodizado o blanco (a definir por la direccion de obra).

Los difusores de alimentacion e inyeccion de aire de ventilacion deberan contar con
regulacion manual, para poder regular el caudal del aire al ingreso de los ambientes.
Los difusores de ranuras deberan incluir el cajon “Plenum fan” provisto por el fabricante
para la instalacion de los mismos.

En cada conexiéon terminal, desde el conducto principal hasta cada difusor, se debera
incluir un collar con maniobra para regular el caudal de aire.

Marcas aceptadas: TROX — TERMINAL AIRE - RITRAC

2.7 Persianas de regulacién motorizadas

En los conductos principales, de inyeccion de aire tratado del edificio, se instalaran
persianas motorizadas modulantes. Las mismas deberan ser de chapa galvanizadas,
de alabes opuestos y con bujes de bronce. Marca RITRAC o similar.

Cada persiana debera tener un actuador modulante y estar comandada por un
termostato, segun se indica en los planos. Cantidad 4 (cuatro)
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2.8 Bases de disefio

Las modificaciones a realizar en la instalacion existente deberan tener la capacidad de
mantener las siguientes condiciones interiores de confort, con las condiciones
exteriores y caracteristicas constructivas indicadas mas abajo:

- Condiciones interiores a mantener en invierno: 22 °C
- Condiciones interiores a mantener en verano: 24 °C

- Condiciones exteriores en invierno: 0 ° C — 80 % Humedad Relativa
- Condiciones exteriores en verano: 35° C — 40 % Humedad Relativa

Caracteristicas de los cerramientos:

- Transmitancia térmica en muros exteriores: 1,58 Kcal./hm2°C
- Transmitancia térmica en vidrios: 5 Kcal./hm2°C

- Transmitancia térmica en techos de losa: 0,93 Kcal./hm2°C

Quedara bajo la responsabilidad de la empresa oferente, verificar que la nueva
distribucién de conductos y difusores propuestos posean la capacidad para mantener
las condiciones de disefio solicitadas.

2.9 Equipos salade SERVER

En la sala de SERVER del piso 9° se deberan instalar dos equipos de aire
acondicionados marca WESTRIC modelo. DC-500 / CX-500 de 5.000 Frig/h de
capacidad cada uno, con disefio exclusivo para sala de equipos.

Estos equipos seran frio solo y deberd prestar servicio durante el ciclo de verano e
invierno, por lo que incluiran un control de condensacion. La ubicacion de los equipos
sera la indicada en los planos. Uno de los equipos permanecera como Back-up. Los
equipos deberan incluir un controlador, secuenciador marca WESTRIC mod. SW-302.

En la sala de SERVER del piso 10° se deberan instalar dos equipos de aire
acondicionados marca CARRIER modelo. X-Power, del tipo “Inverter” de 3.000 Frig/h
de capacidad cada uno.

Deberan realizarse las tuberias de refrigerante entre las unidades evaporadoras
interiores y las unidades condensadoras exteriores (en las plataformas a construir por
terceros). Las mismas deberan ser dimensionadas de a cuerdo a la longitud de las
mismas y la recomendacion del fabricante.

La realizacion de las tuberias de refrigerante para los equipos del SERVER debera
seguir lo indicado para los sistemas VRV.

Debera realizarse el interconexionado eléctrico entre las unidades interiores y las
unidades condensadoras exteriores de los conjuntos, de acuerdo a lo indicado por el
fabricante de los equipos.
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3. SISTEMAS DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE EXTERIOR

El edificio cuenta actualmente con un sistema de inyeccion de aire tratado de
ventilacion y extraccion del mismo. Este sistema se mantendrd en operacion,
modificandose los conductos de aire para adaptarlos al nuevo Lay-Out.

Los conductos existentes, en el ndcleo central, que no se reutilicen deberan ser
desmontados y retirados de la obra.

Los conductos de inyeccion nuevos deberan estar aislados por medio de lana de vidrio
de 38mm de espesor y 14 Kg/m3 de densidad o equivalente, con recubrimiento exterior
de foil de aluminio y sera sujetada con alambre galvanizado y esquineros de chapa
galvanizada.

4. VENTILACION DE SANITARIOS Y COMEDOR

En los bafios de los pisos 9 y 10 se instalaran extractores de aire “In-Line”, montados
en los conductos existentes, sobre los cielo rasos, y descargaran al pleno de extraccion
del edificio, segun se indica en los planos. Deberan adaptarse los conductos para
intercalar en los mismos estos ventiladores.

En el comedor del piso 9 se instalard un extractor de aire “In-Line”, montado en un
nuevo conducto de extraccion que se unira a los conductos existentes, sobre los cielo
rasos, y descargaran al pleno de extraccion del edificio, segun se indica en los planos.
Deberan adaptarse los conductos existentes para intercalar en el mismo este ventilador
y los conductos.

Ventiladores de Sanitarios

Los ventiladores extractores de los sanitarios deberan ser aptos para intercalar en
conductos helico-centrifugos, marca CIARRAPICO, mod. HCA 250-150

Caudal de aire: 7 m3/min - Contrapresion: 5 mm.c.a - CANTIDAD 4 -

Ventilador de comedor

Debera instalarse un ventilador extractor centrifugo axial, deberd ser marca
CIARRAPICO, mod. CACDVH para intercalar en conducto.

Caudal de aire: 15 m3/min — Contrapresion 10 mm.c.a - CANTIDAD 1 -

5. PUESTA EN MARCHA REGULACIONES Y PRUEBAS

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las
prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulaciones
puedan efectuarse sin dificultades.

Todos los aparatos, elementos y mano de obra necesarias para ejecutar y verificar las
pruebas seran suministrados por el Contratista.
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Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas y puesta de marcha de las
instalaciones el Contratista revisara cuidadosamente la instalacién y la terminara en
todos sus detalles.

En especial revisara los siguientes:

- Terminaciones finales con todos sus detalles.

- Montaje y fijacion de los equipos.

- Montaje y fijacion de los conductos.

- Montaje y conexionado de los controles remotos.

- Revision de las aislaciénes y terminaciones en tuberias de refrigerante y conductos.

- Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

- Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

- Identificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo requiera.

- Entregar planos conforme a obra ploteados y CD al técnico responsable de la
puesta en marcha y regulacion y al Departamento Central Técnico del Comitente.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar, para
poner las instalaciones en condicion de terminacion completa.

Al arrancar por primera vez la instalacion, el Contratista efectuara todas las
regulaciones necesarias y, entre otras, las siguientes:

- Regulacion de los caudales de aire para cada ambiente

- Regulacion de rejas y difusores para inyeccion y retorno del aire.
- Control de la temperatura para cada zona.

- Controlar los equipos en general.

- Caudales de aire de los equipos.

Ademds se debera verificar y/o controlar cualquier otro parametro o sector que la
Direccién de Obra estime necesario.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Antes de la recepcion provisoria el Contratista presentara copias para su aprobacion de
todas las planillas de mediciones. La Direccion de Obra, en caso de considerarlo
necesario, podra solicitar la repeticion de cualquiera o de todas las mediciones y
controles efectuados.

6. PLANOS

Una vez finalizada la obra en todos sus detalles y después de la puesta en marcha, el
Contratista entregara a la Direccion de Obra, dos copias impresas y una copia en
archivo electrénico de los planos conforme a obra.
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