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1. OBJETO

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra especializada, ingenieria de
detalle, materiales, equipos, soportes, consumibles, herramientas, instrumentos, andamios, movimientos
verticales y horizontales, transporte dentro y fuera de la obra, supervision y direccion técnica, planos
conforme a obra, obrador propio y cualquier otro elemento, accesorio o actividad necesarios para dejar en
condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones que se indican en el listado trabajos del Apartado
“Ejecucién”.

2. PLANOS DE INGENIERIA

La documentacién técnica aqui presentada (Planos, Pliegos y Planillas) tiene caracter de proyecto, siendo de
exclusiva responsabilidad del Contratista Eléctrico la confeccién de los planos ejecutivos, debiendo realizar
la Ingenieria de Detalle Constructiva y de coordinacion de las instalaciones de Fuerza Motriz, de Iluminacion,
Tomacorrientes y de Corrientes Débiles, Tableros, verificacion del calculo de los alimentadores a la
intensidad admisible y caida de tension, verificaciéon de los anchos de bandejas portacables, calculo de
cortocircuito en tableros, automatismos, calculo del escalonamiento de las protecciones, esquemas
funcionales y todos aquello que dependa de su construccion para definir las dimensiones y forma definida de
funcionamiento, asi como el replanteo de construcciones e instalaciones existentes, (si las hubiere),
relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego desconocimiento sobre las mismas, en
caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo.

Los planos que forman parte de esta documentacion, indican ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de
canerias y conductores, recorridos de bandejas portacables, ubicacién de equipos y tableros, etc. de las
instalaciones a realizarse y que se describen en el presente pliego. Dichos planos, junto con las
especificaciones definen el alcance de las cotizaciones y de los trabajos a efectuarse.

La existencia de un pre calculo y dimensionamiento adoptado en el proyecto, no eximira a EL CONTRATISTA
de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la instalacion, ni le daran
derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias,
funcionales, de construccion, de seguridad u otras.

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberan considerarse incluidos todos
los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se
mencionen explicitamente en pliegos o planos.

3. CONSULTAS

Cualquier aclaracion necesaria para la cotizacién se efectuara por escrito hasta 5 (cinco) dias antes de la
fecha fijada para la recepcion de los presupuestos y la respuesta se hara extensiva a todos los proponentes
y pasara a formar parte de la documentacion de la licitacion.

4. COMPLEMENTACION

Estas especificaciones técnicas generales, las especificaciones técnicas particulares y el juego de planos que
las acompanan, son complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en
todos. En caso de contradiccion, el orden de prelacion sera el siguiente:

a. Circular con o sin consulta.

b. Planos de proyecto.

c. Especificaciones Técnicas Generales — (ETG)

d. Especificaciones Técnicas Particulares- (ETP)

5. REGLAMENTACION, PERMISOS, Y APROBACIONES

a. Reglamentos:
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A continuaciéon se detallan los reglamentos cuyas normas regirdn para la presente documentacion y la
ejecucion de las obras, complementariamente a lo establecido en otras Secciones del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Se remite a la interpretacidon de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias en las
Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacién técnica, de proyecto o las
normas de ejecucion propiamente dichas.

Edilicios: Codigo de Edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Calidad: Sistema de la Calidad segtn ISO 9000.

Gestion ambiental: Sistema de Gestion ambiental seguiin ISO 14000.

Higiene y Seguridad y Control de Riesgo Laboral: Sistema de Higiene y Seguridad en el trabajo y
Control de Riesgo Laboral segiin OHSAS 18000.

Instalaciones Eléctricas:

- Requerimientos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

- Reglamentaciones AEA Asociacidn Electrotécnica Argentina.

- Normas IRAM

- Reglamentos de Telecom / Telefénica de Argentina segln corresponda.

- Reglamentos de las empresas de servicios eléctricos Edenor / Edesur o la Prestadora de servicios que
corresponda segun corresponda.

Instalaciones contra Incendios:

- NFPA (National Fire Protection Association).

- Normas IRAM

b. Permisos y Aprobaciones

El Contratista deberad confeccionar la totalidad de la documentacion electromecanica a ser presentada a la
Municipalidad y en los plazos exigibles, de todas las instalaciones realizadas por él y gestionar los permisos
de inicio de obras como asi también los que se requieran para la habilitacién final de las instalaciones
ejecutadas.

Ademas de la ejecucion de las tareas y provisiones especificas de las instalaciones eléctricas, el
CONTRATISTA debera incluir dentro de sus costos los agregados y adecuaciones que deban efectuarse al
proyecto de licitacion y las obras para cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias,
normas y disposiciones técnicas aplicables de seguridad de los materiales constitutivos de las instalaciones
eléctricas de B.T., de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria N° 92/98 y las Normas Municipales y
Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina (Ultima edicién), aun cuando no estuviesen perfectamente explicitas en los planos y/o
especificaciones técnicas y/o aun cuando no se encuentren previstas en el anteproyecto de licitacion y deban
ser corregidos.

La CONTRATISTA deberd designar un profesional matriculado con antecedentes e idoneidad a plena
satisfaccion de la Direccion de Obra, que actuara con el caracter de Representante Técnico de la
CONTRATISTA ejerciendo el control permanente de la ejecucion y el cumplimiento de los aspectos técnicos,
reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad.

La CONTRATISTA, antes de la Recepcidn Provisoria y pago del saldo final de Contrato, debera entregar a la
Direccion de Obra la Certificacion de Conformidad, original y primera copia con la Documentacion Técnica
anexa, debidamente sellados y firmados, segln instrucciones de alcance y contenido correspondiente para
los Servicios del Edificio, FIRMADOS POR el representante técnico.

Sera, en consecuencia, material y moralmente responsable de las multas y/o atrasos que, por
incumplimiento o error en estas obligaciones, sufra la obra.

Cualquier ajuste o completamiento por exigencias reglamentarias de reparticiones oficiales competentes,
sera por cuenta del Contratista.

Una vez terminadas las instalaciones, obtendra la habilitacion o conformidad de las autoridades que
corresponda (EDESUR / EDENOR, TELECOM / TELEFONICA, etc.).

6. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA MANO DE OBRA Y MATERIALES

Todos los materiales seran nuevos y su instalacion se realizara conforme a las siguientes reglamentaciones y
narmas:
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a. La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b. Reglamentaciones AEA - Asociacién Electrotécnica Argentina: segun las Ultimas ediciones vigentes:

i. AEA 90364, Inmuebles partes 1 a 6

ii. AEA 90364, Parte 7 Seccién 771 — Viviendas Oficinas y locales

iii. AEA 90364, Parte 7 Seccion 701 — Cuartos de bafios

iv. AEA 90364, Parte 7 Seccion 718 — Locales y Lugares de publica concurrencia

v. AEA 90364, Parte 7 Seccidon 780 — Automatizacion de edificios

vi. AEA 90706, Guia para la gestion de mantenimiento en instalaciones

vii. AEA 90079-14, - Atmosferas explosivas- Proyecto seleccion y montaje de las instalaciones eléctricas.

viii. AEA/IRAM 92305, Partes 1 a 4 — Descargas Atmosféricas Viviendas Oficinas y locales

¢. Reglamentos Municipales y Provinciales aplicables.

d. Normas IRAM, aplicada a materiales

e. IEC (Comité Electrotécnico Internacional).

f. VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken)

g. ANSI (American National Standard)

h. EIA/TIA

i. NFPA 72 (National Fire Alarm Code)

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentaran una vez terminados un
aspecto prolijo y mecanicamente resistente, para lo cual el Contratista debera disponer de la totalidad de las
magquinas, equipos y herramientas necesarias en calidad y cantidad suficiente para la ejecucion de los
trabajos dentro de los plazos fijados.

En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos 0 marcas comerciales, es al solo efecto de
fijar normas de construccion o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales
materiales si no cumplen con las normas de calidad o caracteristicas requeridas.

En su propuesta el Contratista indicard las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y
caracteristicas técnicas establecidas o implicitas en pliego y planos.

La calidad de equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la D.O. y en caso de que el Contratista en
su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la opcion sera ejercida por la D.O.

7. MATERIALES Y MUESTRAS DE MATERIALES

Previo a la iniciacion de los trabajos y con suficiente antelacién para permitir su estudio, el Contratista
sometera a la aprobacién de la D.O., tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en
la instalacion como ser, cajas Octogonales, Cajas Rectangulares, Cajas de pase, Cajas de Fundicion de
Aluminio, Cafos semipesados, Cafios de Hierro Galvanizados, tramo de bandejas Portacables, perfiles C, etc.
las que seran conservadas por este como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los
trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados
como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccién y sirvan
de punto de referencia, a juicio de la D.O.

En los casos en que esto no sea posible y la D.O. lo estime conveniente, las muestras a presentar se
describirdan en memorias separadas, acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro
dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la
D.O., no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos
establecidos explicita o implicitamente en las especificaciones y planos.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecucion o materiales a
utilizar se adoptaran aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la
Direccion de Obra.

Por lo tanto, todos los materiales deberan ser sometidos a la previa aprobacion de la Direccién de Obra. Si
este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado la Direccion de Obra se reserva el derecho de
ordenar ejecutarlos nuevamente, con materiales nuevos, aprobados, corriendo por cuenta del Contratista los
gastos de la nueva construccion.
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8. CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA INSTALACION

El Contratista declara haber estudiado con toda atencidon los planos, el presente pliego y toda
documentacion relacionada que es parte integrante del Contrato y haberse compenetrado en su significado y
alcances, no teniendo observacion alguna que hacer a los mismos, ya sea de caracter técnico o de cualquier
otro tipo, y para ello se obliga a efectuar los trabajos tanto en su conjunto como en sus detalles de acuerdo
con la legislacion y con las reglamentaciones vigentes de los organismos nacionales, provinciales y
municipales que correspondan, con los documentos y articulos de este Contrato y con las Ordenes de
Servicio que se imparta en la obra por parte de la Direccidon de Obra, de manera que los trabajos resulten
enteros, completos y adecuados a su fin, aunque no estuvieran explicitamente indicados en la
documentacion, siendo el Contratista el Unico responsable de la obra, tanto en lo que se refiere a su
estabilidad como su ejecucidn, estando a su cargo el desarrollo de los posibles planos de detalles adicionales
que necesite para ejecutar los trabajos que integran la obra.

Asi mismo, declara haber visitado el lugar de las obras para conocer el emplazamiento y las caracteristicas
del mismo, asi como las condiciones particulares de la obra a construir, no pudiendo alegar desconocimiento
del trabajo a ejecutar.

Los planos de vistas y cortes del lugar podran ser consultados en la Direccion de Obra.

El Oferente debera asimismo familiarizarse con el horario y extensién de tareas de la Obra y de otros
Contratistas que puedan interferir en su zona de trabajo adaptando su oferta a dichas situaciones.

Es condicion de oferta la visita a Obra, debiéndose registrar y firmar los formularios entregados para tal fin.
No se admitird ni autorizard ningln pago extra como compensacion de trabajos causados por dichas
interferencias, o por su falta de cumplimiento en lo estipulado en este articulo.

9. ALTERNATIVAS PROPUESTAS

En su oferta el Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone utilizar, no
aceptandose los términos "tipo” o "similar” en la descripcidon de los mismos.

Donde en estas especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase 0 marca
especial, la propuesta basica debera ajustarse a tal requisito. El Oferente podra proponer alternativas de los
materiales o equipos siempre que el fabricante de los mismos los tenga en produccion, adjuntando la
documentacion técnica correspondiente y que cumplan con la condicion de equivalente.

La aceptacion de la calidad queda a exclusiva decision de la D.O.

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos y posicion de equipos, es aproximada. La ubicacion
exacta debera ser consultada durante la ejecucién de la obra y coordinada entre el Contratista y la D.O.
procediendo conforme a las instrucciones que esta Ultima imparta.

El Contratista habrd consultado los planos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones existentes y demas
instalaciones previstas.

En el caso de que las demas instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones
indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Director de Obra determinara las desviaciones o
ajustes que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios no significaran costo adicional alguno,
aun tratandose de modificaciones sustanciales; pues queda entendido que de ser estas necesarias, el
Contratista las habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta.

La ubicacion de bocas de iluminacion y efectos de encendido es igualmente indicativa.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de realizar modificaciones sobre dichas ubicaciones y efectos con
la finalidad de optimizar el rendimiento luminico y arquitectdnico.

La Direccién de Obra entregara al Contratista los planos de cielorrasos con la ubicacion exacta de las
luminarias normales, de emergencia, detectores de humo, etc., con suficiente antelacion al tendido de
cafierias cajas y cableado.

El Contratista informara por su parte a la D.O. las modificaciones que surgiran en los Tableros Seccionales
de Iluminacion, como consecuencia de dichas modificaciones.

10. REUNIONES DE COORDINACION DE OBRA
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El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir a reuniones semanales de obra y a otras
especificas con otros instaladores, siempre promovidas y presididas por la D.O., a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion, suministrar aclaraciones, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar
todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos.

El Contratista Eléctrico debera designar un Unico interlocutor para formular consultas sobre los trabajos
objeto del presente Pliego.

11. MODIFICACIONES

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningiin modo la invalidez
del Contrato, la D.O. podra ordenar modificaciones, adicionales y deducciones al trabajo originalmente
contratado. Dichas oOrdenes se daran segun el siguiente procedimiento: la D.O. o su representante
autorizado firmara una copia que quedara en poder de aquella, como constancia, una solicitud de
presupuesto de modificaciones sobre el Contrato Original, a ejecutar con las especificaciones definitivas.

A menos que la Direccién de Obra autorice un plazo mayor, el Contratista deberad preparar y presentar el
presupuesto solicitado dentro de los diez dias consecutivos a la recepcion de la nota. Si necesitase un plazo
mayor, debera solicitarlo por escrito dentro de los tres (3) dias consecutivos a la recepcion del pedido del
presupuesto de las modificaciones.

Las modificaciones seran presentadas en planillas que indiquen la totalidad de los materiales, tanto del
material que se deduce, como el que se afiade, de modo de que quede claramente establecida la diferencia.
No se aceptaran valores globales.

12. CRONOGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista debera presentar a la semana de haber recibido la Confirmacién de Adjudicacion, un
cronograma de los trabajos a realizar donde se indique la correlatividad de las tareas y una curva de
certificacion tentativa, la que debera ser presentada a la Direccion de Obra.

13. TRABAJOS Y PROVISIONES QUE DEBEN INCLUIRSE

La Contratista debera incluir en su cotizacion la ayuda de gremio que estard a su cargo, de acuerdo al
siguiente detalle, el cual es indicativo, no taxativo:

a. Se le destinara en el predio un espacio para que monte un local de uso general con iluminacién para el
personal, destinados a vestuario, a comedor y sanitarios, quedando a su cargo, toda otra obligacion legal o
convencional y otro para depdsito de materiales, enseres y herramientas.

b. Proporcionar personal propio para descarga y traslado en obra de los elementos de su incumbencia hasta
el lugar de depdsito o del piso correspondiente en el momento de recepcién, bajo las eventuales
indicaciones de la Direccion de Obra.

¢. Proporcionar personal propio para ayuda en el traslado y posicionado en el lugar indicado en planos de los
Tableros Generales de Servicios Comunes, de los Transformadores de Potencia, de las Celdas de Media
Tension, de los Tableros Seccionales, etc.

d. El izaje desde el vehiculo, el traslado y posterior descenso de los equipos citados en los lugares indicados
en los planos estara a cargo del Contratista Eléctrico, por lo que correspondera a éste realizar sus propios
Contratos de Seguro.

e. Provision de sus escaleras moviles y provision, armado y desarmado de sus andamios. El movimiento de
sus andamios livianos o de caballetes en un mismo piso quedara a su cargo.

f. Proporcionar a una distancia no mayor de 50 metros del lugar de trabajo, fuerza motriz si la hubiera
disponible en obra y un tomacorriente para iluminacion.

g. Trabajos de albafiileria especificos, como ser: apertura canaletas para instalacion de cafierias y cajas,
fijacion de las mismas, pases en muros y coordinacion de pases en losas. La terminacion de la tapada
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i. Recibir las luminarias provistas por terceros para su posterior montaje, realizar el control de recepcion y
guardarlos en su depdsito bajo su responsabilidad. La calidad de las luminarias sera responsabilidad del
proveedor de las mismas.

14. CONFECCION DE PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA

El Contratista entregara a la Direccion de Obra para su aprobacion por lo menos 10 (diez) dias antes de
iniciar los trabajos en cada sector (tres) 3 juegos de copias de planos de obra en escala adecuada para su
correcta observacion con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como asi también los planos de
detalle necesarios o requeridos. Dos (2) de dichas copias se devolveran dentro de los 7 (siete) dias
subsiguientes con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado: en este caso se deben emitir al menos 3 (tres) copias adicionales para poder aprobar para
construccion. Una copia quedara en los archivos de la Direccién de Obra.

Todo plano que esté en la obra en manos de capataces u obreros debe llevar el sello de Aprobado para
Construccion colocado por la Direccion de Obra y ser la Ultima revision vigente., caso contrario no se
autorizara la continuacién de los trabajos.

Aprobado con observaciones: corresponde al plano que tiene observaciones menores y permite comenzar
con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacion entre gremios.

Observado: el documento deberd rehacerse y presentarse para su aprobacion con las observaciones
corregidas.

Para realizar dichos planos, el Contratista podra solicitar los archivos de Autocad de esta documentacion,
para adaptarlos a los planos de replanteo de Arquitectura y de Hormigdon Armado, correspondientes a las
distintas etapas de la obra. Toda la documentaciéon debera ser realizada en Autocad compatible con version
2014 o inferior, planillas en Excel y textos escritos en Word.

La aprobacion de los planos por parte de la Direccion de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad
por el fiel cumplimiento de los requerimientos especificados conforme a su fin y también serd su obligacion
coordinar sus trabajos con los demas gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
Durante el transcurso de la obra, se actualizaran los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y
ordenadas, indicando la revision, la fecha y concepto de cada modificacion.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcion definitiva, e independientemente de los planos
que deba confeccionar para la aprobacion de las autoridades, entregara a la Direccion de Obra, tres juegos
de planos impresos en papel Conforme a obra. Asi mismo estregara dos juegos de CD (original y backup)
conteniendo la totalidad de las instalaciones conforme a obra, con los archivos debidamente ordenados.

La Direccién de Obra revisara adecuadamente las instalaciones realizadas comparandolas con la de los
planos presentados. Un nimero menor de diferencias encontradas dara lugar al rechazo de la totalidad de
los planos, los cuales deben ser nuevamente presentados como una nueva revision, fecha actualizada y
concepto de las modificaciones realizadas.

El Contratista entregard manuales de funcionamiento y operacion de todo el equipamiento provisto, en 3
(tres) copias.

Es condicion de cumplimiento ineludible contar con la documentacion Conforme a Obra
debidamente aprobada, para poder solicitar la Recepcion Provisoria de los trabajos
contratados.

15. INPECCIONES

Durante la ejecucion de la obra, La Contratista presentara su plan de inspeccion para la provision, montaje y

conexionado, tal que garantice la calidad en cada una y todas las partes.

Esta comprende un plan de entrega de los sistemas del Contratista hacia la Empresa.

Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Direccion de Obra., el Contratista debera

solicitar con la debida anticipacion, las siguientes inspecciones:

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con respecto a las muestras

aprobadas.

b) Al terminarse la instalacion de las canalizaciones: cafierias, cajas, bandejas y gabinetes y cada vez que

surjan dudas sobre posicion o recorrido de cajas y conductos.

c)-A la construccion de los distintas tableros en taller
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d) Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexion a tableros y consumo.
e) Al terminarse la instalacion y previo a las pruebas detalladas en el item 18.

16. PRUEBAS

En esta seccidn se enuncian en forma general las pruebas de sistemas y que se detallan con mayor precision
de las especificaciones propias de cada uno de ellos.

A los equipos principales, se realizaran las pruebas de rutina de recepcion, que seran como minimo los que
figuren en los articulos correspondientes al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o lo indicado en
las normas IRAM de los equipamientos correspondientes.

Se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion debiendo cumplir con los valores establecidos en el
item “Puesta a Tierra”.

Para los cables de Baja Tension el Contratista presentard una planilla de pruebas de aislacién de todos y
cada uno de los ramales y circuitos, de conductores entre si, y con respecto a tierra, verificandose en el acto
de la recepcion provisoria, un minimo de 5% de los valores consignados a eleccién de la D.O., siendo causa
de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de la planilla.

Los valores minimos de aislacion seran de 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a tierra y de
1.000.000 ohm de conductores entre si.

Las pruebas de aislacion de conductores con respecto a tierra, se realizaran con los aparatos de consumo
cuya instalacién esta a cargo del Contratista conectados, mientras que la aislacion entre conductores se
realizara previa desconexion de artefactos de iluminacion.

En las etapas que correspondan el Contratista Eléctrico en presencia de la D.O. coordinara inspecciones en
la que se efectuaran las pruebas que se detallan en el apartado Ejecucion. Los instrumentos e instalaciones
necesarias para las pruebas seran provistos por el Contratista.

Estos ensayos no eximiran al Contratista de su responsabilidad en caso de funcionamiento defectuoso o
dano de las instalaciones, siendo su obligacion efectuar cualquier reparacion durante el periodo de garantia
gue se estipule; esta obligacion alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada
colocacion o defectuosa mano de obra. En cualquiera de estos casos, debera efectuar los trabajos que
indique la Direccion de Obra, sin derecho a indemnizacion o adicional de ninguna especie.

17. RECEPCION DE LA INSTALACION

Dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la completa terminacion de la totalidad de los trabajos, el
Contratista solicitara a la Direccion de Obra, la Recepcion Provisoria de las instalaciones.
En caso de existir observaciones, se labrard un Acta de Comprobacion en la que se indicara las fallas,
defectos o ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro
de los 30 (treinta) dias subsiguientes, salvo que por su naturaleza los trabajos demanden mayor tiempo. En
tal caso se consignara en el Acta de Comprobacion el plazo otorgado al Contratista para subsanar los
defectos, fallas o ausencias observadas.
Si dentro de los 10 (diez) dias subsiguientes el Contratista no procediese a efectuar las reparaciones del
caso, la Direccion de Obra, podra efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales
trabajos, de los saldos que se adeuden al Contratista.
Una vez concluidos los trabajos y con autorizacion previa de la D.O., el Contratista dara aviso a aquella para
proceder a las pruebas finales. Si fuere necesario hacer uso temporario de algin sistema o sector del mismo,
El Contratista debera facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la D.O. labrando un acta del
estado en que se entregan temporalmente las instalaciones, sin que ello implique Recepcidon Provisoria de
los trabajos a los efectos del plazo de garantia.
La Direccion de Obra podra indicar al Contratista sobre la realizacion de entregas parciales y en estos casos
se labraran Actas de Recepcion Provisorias Parciales, las cuales formaran parte de la Recepcion Provisoria
General a los efectos del plazo de garantia.
La Recepcidon Definitiva tendra lugar a los 60 dias de la Recepcion Provisoria General, plazo en que el
Contratista garantizara la conservacion de la obra y por su cuenta subsanara todo defecto que se produjera
en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas y circunstancias que incumben en los
trabaJos a su cargo y por ser ademas responsable de Ias dlmen5|ones calidad Y eficacia de las instalaciones
e destinan.
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Si dentro del plazo de garantia el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendra un
plazo de 7 (siete) dias para comenzar dichos trabajos. Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido
sera intimado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los 3 (tres) dias subsiguientes y transcurrido
este nuevo plazo, sin la presentacion del Contratista, la D.O. ordenara ejecutar dichos trabajos por terceros
con cargo al Contratista.
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